



TI.271.140.p1.2013.IB-3

Połaniec 15.10.2013

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na Skwerze Armii Krajowej wraz z obiektem małej architektury upamiętniającym miejsce pamięci oraz obiektem małej architektury na Placu Uniwersału Połanieckiego w Połaniu”

W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

Zadane pytanie:

Zapytanie dotyczy terminu realizacji zlecenia. Przewidziana data pierwszego etapu to 7 listopad. Projektu w takim terminie nie da się wykonać ponieważ po ogłoszeniu wyników pozostaje 14 dni roboczych, natomiast wykonanie samej mapy do celów projektowych zajmuje od 4 do 6 tygodni. Dlatego kierujemy zapytanie czy istnieje możliwość przesunięcia terminów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu wykonania niniejszego zadania. Jedyne przypadki zmiany terminów wykonania zamówienia przewidziane są we wzorze umowy tj.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, zgon lub ciężka choroba kogoś z projektantów,
- Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy będące następstwem działania organów administracji.

Z poważaniem BURMISTRZA

Inż. Jarosław Kądziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA