



TI.271.154.2014.IB-3

Połaniec, dnia 21.10.2014.

ZMIANA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „**Budowa budynku świetlicy środowiskowej w Połańcu**”

W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

Zadane pytanie:

Wykonawca wnosi o zmianę § 7 ust. 1 załączonego wzoru umowy przez podwyższenie przewidzianych w nim 50% płatności przejściowych do 90%. Zapis przewidziany we wzorze umowy jest niezgodny z przepisem art. 143a ustawy Pzp, z treści którego wynika, że wartość ostatniej faktury nie może być większa niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, iż niniejszą zmianą skraca termin realizacji zadania do dnia 31 października 2015 roku. W związku z powyższym termin realizacji zadania nie przekroczy 12 miesięcy.
Zmieniona SIWZ, druk oferty oraz wzór umowy w załączeniu.

Zamawiający zmienia zakres rzeczowy poprzez zmniejszenie zakresu w części dotyczącej instalacji C.O. i C.W.U. Zakres w załączeniu.

Z up. BURMISTRZA

inż. Jarosław Kądziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.