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TI/IB-1/342/35/2007                                                       


Połaniec, 2007.07.23. 
WYJAŚNIENIE NR 2 DO SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
wraz ze zmianami w SIWZ
   Dotyczy przetargu na wykonanie:

Przebudowa i rozbudowa składowiska odpadów w Luszycy, Gmina Połaniec. 
W związku z zadanymi przez wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu następującymi pytaniami: 

1. Wykonawca, zgodnie z poniższym uzasadnieniem wnosi o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia pełnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W chwili obecnej na wskazanej stronie internetowej znajduje się jedynie część rysunkowa dokumentacji projektowej oraz jedynie strona tytułowa druku KTI-2007-05-A „STWiORB”.
2. Prosimy o zmianę treści druku KTI-2007-11 „umowa” w §3 w zakresie usunięcia zapisu, iż wskazany kierownik budowy będzie „zrzeszony w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa” ze względu na naruszenie tym zapisem zasady równego traktowania oferentów.
3. Prosimy o uzupełnienie i wyjaśnienie zapisów druku KTI-2007-11 „umowa” w §6 ust.1 „Powyższe nie dotyczy faktur złożonych po 10 grudnia”. Pytania: Jak będą regulowane płatności z faktur wystawionych po 10 grudnia? Który 10-ty grudnia Zamawiający ma na myśli (w kwestii roku)?
4. Mając na uwadze przepisy prawa polskiego prosimy o uzupełnienie zapisów druku KTI-2007-11 „umowa” w §6 ust.7 o zapis iż Zamawiający ma prawo potrącić kwotę niezapłaconych podatków wraz z odsetkami NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO, ponieważ tylko na takiej podstawie Zamawiający może (a nawet jest zobowiązany) do dokonania takiej czynności.
5. Prosimy o wyjaśnienie lub zmianę treści druku KTI-2007-11 „umowa” w §7 ust.1 w zakresie możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W uregulowaniach prawnych dotyczących umów na roboty budowlane (w odróżnieniu od umowy o pracę) brak wzmianek oraz podstaw prawnych do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
6. Prosimy o ujednolicenie zapisów druku KTI-2007-11 „umowa” w §7 ust.2 względem §12 w zakresie rozbieżności w nazewnictwie „opóźnienie” i „zwłoka” które to zwroty niosą za sobą całkiem odmienne podstawy prawne sankcji.

7. W celu zapewnienia równego traktowania stron w stosunku cywilnoprawnym jakim jest umowa Wykonawca pyta, jakie kary umowne zapłaci Zamawiający w przypadku niedotrzymania przez Niego ustalonych w umowie terminów, takich jak przekazanie placu budowy oraz dokonanie odbioru robót?

8. Prosimy o wyjaśnienia w zakresie widniejących w druku KTI-2007-11 „umowa” dat typu 2000.00.00 lub 2007.00.00.
9. W przedmiarze robót pn. „Studnie odgazowane składowiska” poz. 1.5. – dotycząca wykonania tablicy informacyjno-ostrzegawczej na słupkach z rur stalowych (wykonanie warsztatowe), zastosowano podstawę wyceny KNZ 01-0101-010. W ogólnie dostępnych programach kosztorysowych nie występuje w/w podstawa. Czy zamiast w/w podstawy wyceny można zastosować w trakcie sporządzania kosztorysu ofertowego jako podstawę wyceny analizę własną?

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177) informuje że: 
1. Na stronie internetowej Zamawiającego znajduje się pełna dokumentacja tj. część opisowa i rysunkowa projektu oraz specyfikacja techniczna. Strona tytułowa zakresu rzeczowego jest umieszczona oddzielnie jako druk KTI-2007-05,a pełen zakres rzeczowy umieszczony jest dalej i składa się z IV części.
2. Zamawiający zamieścił w umowie zapis, iż kierownik budowy  będzie „zrzeszony w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa” – Świętokrzyska Izba została podana jako przykładowa, a nie wymóg obowiązkowy. Poprawiony wzór umowy zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego.
3. Jeżeli faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po 10-tym grudnia skróceniu ulegnie 30-dniowy termin zapłaty przez Zamawiającego z uwagi na rozliczenia roku budżetowego.10-ty grudnia odnosi się do roku budżetowego w którym realizowane jest zadanie.
4. Zgodnie z art. 498 Kodeksu Cywilnego wierzytelność (w tym przypadku kwota niezapłaconych podatków wraz z odsetkami) może być potrącona jeżeli przedmiotem wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku i wierzytelność jest wymagalna i może być dochodzona przed sądem lub innym organem. Są to potrącenia ustawowe do których Zamawiający ma prawo.
5. Umowa jest skonstruowana zgodnie z przepisami prawa polskiego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego, który nie zakazuje możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – Zamawiający podaje przyczyny takiego rozwiązania i kary umowne, naliczane zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

6. Zamawiający ujednolici druk KTI-2007-11 „umowa” i w §12 termin „zwłoka” zostanie zastąpiony terminem „opóźnienie”, tym samym zlikwidowane zostaną rozbieżności. 
7. Zamawiający ma prawo proponowania postanowienia umowy zgodnie z obowiązującym Kodeksem Cywilnym. Zamawiający przewiduje jedynie kary umowne po stronie Wykonawcy.

8. Druk KTI-2007-11 jest przykładowym wzorem umowy i dlatego zawiera „wyzerowane” daty, które jedynie określają format daty tj. rok.miesiąc.dzień.

9. W przedmiarach robót zawarte są wyłącznie wymagane przez Zamawiającego ilości jednostek w poszczególnych pozycjach. Natomiast nazwy i numery katalogów nakładów rzeczowych robót zostały przyjęte jako przykładowe i nie SA obowiązkowe do zastosowania przez Wykonawców. Zgodnie z pkt. 12 SIWZ Wykonawca oblicza cenę oferty indywidualnie, może zatem zastosować inną podstawę wyceny.
W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ – druk KTI-2007-11 w częściach:
- §3 ust.2 otrzymuje brzmienie „ zrzeszony w …………………….Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa”,

-   §12 otrzymuje brzmienie „Roszczenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1/ za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia- w tym dniu,

2/ za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni”. 

Pozostałe wymagania zawarte w przedmiotowej SIWZ nie ulegają zmianie. 

Z poważaniem: 
Burmistrz Jacek Tarnowski






Urząd Miasta i Gminy 
      
tel.  +48 (15)  86-50-305    
              
         www.polaniec.pl
28-230  Połaniec                
fax  +48 (15)  86-50-328                     
  sekretariat@umig.polaniec.pl           

ul.Ruszczańska 27                     NIP MiG 866-15-80-228           

_1082962258.doc
[image: image1.png]






