MIASTO i GMINA POLANIEC

GO0S.271.612013. KGOS Polaniec, dnia 2013-05-17

ZAPYTANIENR2 )
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:
» Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowg drogi gminnej nr 366208T w Polancu w km
0+000 — 0+600, KRO 26-12-054-000010 i KRO 26-12-054-000026”

W zwigzku z zapytaniami Wykonawcow bioracych udziat w przedmiotowym

postepowaniu, Zamawiajacy wyjasnia, iz:

Zadane pytania:

1.

4.

Ekwiwalentem $wiadczen Wykonawcy w umowie o roboty budowlane jest obowigzek
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego. Kazde opdznienie
w platnosciach powoduje zazwyczaj okresowe perturbacje zmuszajac czesto do
finansowania inwestycji przez Wykonawce. Jedynym $rodkiem zabezpieczajagcym
Wykonawce przed powyzszg sytuacjag jest prawo do wstrzymania robot na koszt
i ryzyko Zamawiajgcego (koszty utrzymania placu budowy, mobilizacja sprz¢tu
i ludzi) w razie braku zaplaty wymagalnych nalezno$ci przez Zamawiajacego. Ustalenie
takiego prawa w umowie znacznie zmniejszy ryzyko finansowe dla danej inwestycji, co
niewatpliwie wplynie na wysoko$¢ cen ofertowych. Czy Zamawiajagcy wprowadzi
stosowny zapis do umowy?

. Umowa przewiduje sztywny termin realizacji przedmiotu zamowienia i brak jest

przestanek co do mozliwosci jego zmiany w przypadku przedtuzajacego si¢ postgpowania
przetargowego, czy tez wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy takich jak:
brak niezbednych decyzji, pozwolen.

Prosimy o wprowadzenie do umowy w/w przyczyn jako przestanek przedtuzenia terminu

wykonania.

. Umowa nie zaktada ograniczenia kar umownych, a jednoczesnie okresla prawo Inwestora

do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego powodujac, ze jest on
w pelni zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkéd. Brak ograniczenia
w naliczaniu kar to nie tylko rzadko spotykana praktyka w obrocie gospodarczym, ale
takze sytuacja, ktéra zmusza Wykonawcéw do skalkulowania ewentualnego ryzyka
i zwiekszenia ceny ofertowej, co z kolei powodowaé bedzie wydatkowanie Srodkow
publicznych w wiekszej, niz to konieczne, wartosci. Prosimy o wprowadzenie do umowy
standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych do 10% wynagrodzenia.

W odniesieniu do §17 ust. 4 pkt 1) umowy prosimy o wyjasnienie, czy okolicznosci
wplywajgce na zmiang tresci umowy tj. odmienne od przyjetych w dokumentacji
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przedstawionej przez Zamawiajacego warunki geologiczne, odmienne od przyjetych w
dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego warunki terenowe,
w szczegblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, wstrzymanie rob6t przez
Zamawiajagcego, konieczno$¢  usuniecia bledéw Ilub  wprowadzenia  zmian
w dokumentacji umowy wplywaja na zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, gdyz
Wykonawca bedzie ponosit koszty zwigzane z wystgpieniem tych przeszkdd.

5. Zgodnie z § 12 ust. 3 umowy kazdy przypadek braku uczestnictwa Wykonawcy przy
sporzadzeniu protokolu stwierdzenia wady uprawnia Zamawiajacego do zastgpczego
usuniecia wady na koszt Wykonawcy. Przyczyny takiej okolicznosci natomiast mogg by¢
niezalezne od Wykonawcy i nie musza by¢ réwnoznaczne z brakiem mozliwosci
usuniecia wady przez Wykonawce. Prosimy o stosowng modyfikacje powotanego zapisu
umownego W ten sposob, ze nieobecno$¢ Wykonawcy bedzie wynikata
z przyczyn lezacych po jego stronie.

6. Zgodnie z zapisem SIWZ , dopuszczalne jest zaoferowanie materialdw, urzadzenia
i rozwigzan o rownowaznych parametrach, ale jednoczesnie nie zostaly wskazane
minimalne parametry, co jest konieczne dla poréwnania zaoferowanych rozwigzan
i materiatlow réwnowaznych (tak doktryna i bogate, jednolite orzecznictwo np.: Wyrok
UZP z dnia 24.04.03r., sygn.akt UZP/Z0/0-439/03; wyrok UZP z dnia 11.03.05r., sygn.akt
UZP/Z0/0-3133/05; wyrok UZP z dnia 21.06.06, sygn.akt UZP/Z0/0-1755/06 ; wyrok
KIO z dnia 13.12.07r. sygn.akt KIO/UZP 7/07; wyrok KIO z dnia 05.09.08r., sygn.akt
KIO/UZP 867/08; wyrok KIO z dnia 19.05.09r., sygn.akt KIO/UZP 565/09;).

Prosimy o okre$lenie minimalnych parametréw dla materiatéw urzadzen i rozwiazan
rownowaznych.

7. Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy wymaga zalaczenia do oferty Wykazu wykonanych robot
budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca wskazuje, iz takie zadanie wykazu wykonanych rob6t budowlanych
(wszystkich) godzi w czgs¢ potencjalnych Wykonawcow, ktorymi sg duze firmy
budowlane. Takie bowiem firmy realizujg roboty budowlane na terenie catego kraju
i wykonaty w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert ogromna
ilo$¢ robo6t budowlanych (liczonych nawet w tysigcach).

W konsekwencji, zadanie takiego wykazu wykonanych robdt budowlanych w okresie
ostatnich 5 lat skutkowatoby koniecznoscig sktadania przez takich Wykonawcow wraz z
ofertg kilkutysigczno stronicowych wykazéw robot wraz z wymaganymi po$wiadczeniami
(nawet tylko najwazniejszymi), a to z kolei skutkowaloby sktadaniem przez takich
Wykonawcéw wielokilogramowych ofert.

Wykonawca ponadto zwraca uwage Zamawiajgcego, iz Ustawodawca w przepisie § 1 ust.
4 Rozporzadzenia Prezesa RM z dnia 19.02.2013 r. w sprawie dokumentéw, jakich moze
zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane
wskazal, iz Zamawiajacy moze w Sposob obiektywny
i niedyskryminacyjny okresli¢ roboty budowlane, ktérych dotyczy obowiazek wskazania w
wykazie lub przedtozenia poswiadczen, w celu zweryfikowania rzetelnosci, kwalifikacji,
efektywnosci i doswiadczenia Wykonawcy.

Wobec powyzszego uprawnienia do ograniczenia wykazu wykonanych rob6t budowlanych

zawartego W przepisie § 1 ust. 4 Rozporzadzenia wnosimy
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o ograniczenie wykazu wykonanych robdt zgdanych przez Zamawiajgcego w sposob
obiektywny i niedyskryminacyjny, a nie zadania wszystkich wykonanych rob6t. Ponadto
Wykonawca zwraca uwagg, iz zgodnie z opinig Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych,
opublikowana na  stronie internetowej Urzedu  Zamoéwien  Publicznych
(http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/? D,; 2453) Zamawiajacy mogg stosownie do przepisow
Rozporzadzenia okresli¢ zakres wykazu, stosownie do okoliczno$ci danego postepowania.
W przedmiotowej opinii UZP wskazuje cyt: ,,Zgodnie z § 1 ust. 4, zamawiajgcy ma
uprawnienie doprecyzowania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktérych dotyczy
obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub doprecyzowania zakresu
sktadanych poswiadczen. Tym samym, przepis ten umozliwia sprecyzowanie przez
zamawiajacego zakresu przedmiotowego wykazu robdt, ale takze wykazow gtdéwnych
dostaw lub ustug charakteryzujacych si¢ okreslonymi przez zamawiajacego cechami, ktére
sa dla niego istotne z punktu widzenia przyszlej realizacji danego zamdwienia, a takze
zakresu zadanych poswiadczen.”

Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca wnioskuje o ograniczenie zgdania wykazu
wykonanych robdét budowlanych (wszystkich) do wykazu wykonanych robét,
charakteryzujacymi si¢ okre§lonymi przez Zamawiajgcego cechami istotnymi z uwagi na
przedmiot zaméwienia.

8. Prosimy o doszczegétowienie informacji zawartej w SST D-10.08.01.11. pkt 1.4.5.b) tzn.
podanie rozstawu rurek iniekcyjnych — ilosci na 1 mb bulawy gwozdzia.

9. Czy w przypadku opisanym w SST D-10.08.01.11. pkt 1.4.5.b) otwor powinien by¢
rurowany, jezeli tak to prosimy o podanie srednicy rury ostonowe;j.

10. Czy mimo nie wykonywania pelnego zakresu gwozdziowania skarpy wymagane bedzie
wykonanie 2 szt. gwozdzi probnych?

11. Czy gwozdzie probne majg by¢ wykonane z zerdzi 40/16 o nos$nosci obliczeniowe;j
360kN czy maja posiadaé nosnos¢ obliczeniowg 180kN?

12. Pozycja nr 9 przedmiaru robdt ,,Konstrukcja zabezpieczenia osuwiska w Potaficu (km
0+000,00 - 0+077,00), jako ilo$¢ jednostek wpisane jest 0. Czy ilo$¢ ta rzeczywiscie
wynosi 0, czy wypisane ono zostato omytkowo? Prosimy o podanie ilo$ci rzeczywistej
drzew o $rednicy jak w pozycji 9 do $ciecia i wykarczowania.

13. Prosimy o zamieszczenie szczegédtu studni drenarskiej oraz jej polgczenia z drenami
wierconymi, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z pozycja 35 przedmiaru robét, branza
drogowa. Prosimy o okreslenie rodzaju materiatu na wykonanie studni drenarskich.

14. Po dokonaniu wizji lokalnej oraz pomiaréw geodezyjnych stwierdzamy, iz ilo$¢ robdt
ziemnych do wykonania b¢dzie duzo wieksza. Prosimy o podanie ich prawidtowej ilosci
do wyceny.
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15. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie gwozdzi gruntowych w innych technologiach
wymienionych w normie PN-EN 14490, przy zastosowaniu materialu posiadajacego
Aprobate Techniczng IBDiM

Odpowiedz:

1.

2.

3.

4,

Zamawiajacy nie zamieni zapisdOw umowy we wskazanym zakresie.

Przestanki zmiany terminu we wskazanym zakresie znajdujg si¢ we wzorze umowy
§17 pkt. 4 ppkt. 1 lit. c.

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany zapisow umowy we wskazanym zakresie.

Zamawiajacy okreslit wynagrodzenie umowy jako ryczattowe i wszelkie mozliwosci
jego zmiany okreslit w §17 wzoru tejze umowy.

. Zgodnie z zapisem §12 ust. 2 Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad z

uwzglednieniem mozliwosci techniczno-organizacyjnych Wykonawcy. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy nie zmienia brzmienia §12.

Zamawiajacy informuje iz, parametry rownowaznosci (minimalne wartoéci dopuszczalne
przez Zamawiajacego) zostaly wskazane w zakresach rzeczowych — przedmiarach robét,
stanowigcym zatacznik SIWZ.

Zamawiajgcy zmienia zapis SIWZ pkt. XII ppkt. 1 a, ktory otrzymuje brzmienie :

,» okreSlenie robot budowlanych (wykaz) , ktorych dotyczy obowigzek wskazania
przez wykonawce w wykazie lub zlozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycie w tym co najmniej 1
roboty budowlanej o tgcznej wartosci brutto 1 200 000 z1, polegajacych na:

- stabilizacji osuwiska poprzez gwozdziowanie skarpy,

- odbudowie lub budowie drogi.”

Rozstaw rurek iniekcyjnych ma byé zgodny z Projektem Budowlanym.

9. Srednica rury ostonowej ma byé zgodna z Projektem Budowlanym.
10. Wymagane begdzie wykonanie 1 szt. gwozdzia probnego.
11.  Gwoézdz probny ma by¢ wykonany zgodnie ze szczegétows specyfikacja techniczna.
12.  Tlo$¢ drzew o $rednicy 66-100 cm wynosi sztuk 0.
13.  Przykladowy rysunek studni drenarskiej w zalgczeniu.
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14. Roboty ziemne majg by¢ wykonywane wedhug dotychczasowej technologii prac, tak jak
na odcinku osuwiska w km od 0+077 do 0+448,17, zgodnie z Projektem Budowlanym.
15. Zamawiajacy nie przewiduje wykonania gwozdzi gruntowych w innych technologiach

niz okreslone w Projekcie Budowlanym i szczegblowej specyfikacji techniczne;j.

W zwigzku z powyzsza zmiang przedtuzeniu ulega termin skladania ofert do dnia 22-05-2013
r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastapi 22-05-2013 r. godz. 11:30.

Zmieniony SIWZ w zalaczeniu. Pozostate warunki SIWZ nie ulegajg zmianie.
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