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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 

 Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, 
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106  
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, 
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. 
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  
5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów 
według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania 
zamówień publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 
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l. WSTĘP. 

l.l. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót  budowlano-montażowych, instalacyjnych  związanych z 
 Przebudową i remontem świetlicy wiejskiej w Tursku Małym. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy 
Zamawiającym, Wykonawcą a Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
 kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do 
wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 
Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. Projektant 
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co 
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca 
odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu 

budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji 
zaplecza, projekty organizacji robót oraz projekty deskowań i rusztowań sporządzi Wykonawca na 
własny koszt. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić      Zamawiającego,      który      dokona      
odpowiednich      zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i elementów 
obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie 
materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 
obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w  

zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  zaplecza i robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, 
dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i 
dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
za przedmiot umowy. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 

-  zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

 - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
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  - przekroczeniem norm hałasu, 
                            - możliwością powstania pożaru. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony    środowiska    obciążają   Wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie 
mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i 
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

L5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- materiału na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie 
robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich 
wykorzystania. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich 
akceptacji przez Zamawiającego. 

l.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

Lp. Nazwa Grupa robót Klasa robót Kategoria robot 

l 
 

Roboty w zakresie burzenia rozbiórki 
obiektów budowlanych 

451 
 

4511 
 

45110000-1 
 

2 
 

Roboty w zakresie robót ziemnych 451 
 

4511 
 

45111000-8 
 

3 
 

Roboty budowlane w zakresie 
budowy obiektów budowlanych 
użyteczności społecznej 

452 
 

4521 
 

45215500-2 
 

4 Konstrukcje z betonu zbrojonego 452 4522 45223500-1 
5 Konstrukcje metalowe 452 4522 45223110-0 
6 
 

Prace dotyczące kanalizacji  
 

452 
 

4523 
 

45231000-5 
 

7 
 

Wznoszenie oraz pozostałe prace 
dot. kładzenia dachów i okładzin 
dachowych 

452 
 

4526 
 

45261000-4 
 

8 
 

Prace dotyczące kładzenia kabli 
elektrycznych 

453 
 

4531 
 

45310000-3 
 

9 
 

Prace dotyczące wykonywania 
instalacji urządzeń sanitarnych 

453 
 

4533 
 

45330000-9 
 

10 Prace tynkarskie 454 4541 45410000-4 

11 Instalacja drzwi i okien 454 4542 45421100-5 
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12 Kładzenie podłóg 454 4543 45430000-0 

13 Prace malarskie 454 4544 45440000-3 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach 
umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury 
akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki Zamawiającemu. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 
których w/w dokumenty nie są wymagane^ każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
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w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.   Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
7.2.   Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 
Karty tytułowej, 
Spisu działów przedmiaru robót, 
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Tabeli przedmiaru robót. 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody grup, 

klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego 
- Datę opracowania 
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 
w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót 
budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej 
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić 
odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istni ej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 
- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania 

dla danej pozycji przedmiaru, 
- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 
- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                       

Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być 
wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z 
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i 
powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na 
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podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach 
umownych. 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 
nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie 
wykonywania robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 
sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:        
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego, 
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót i elementów właścicielom urządzeń, 

- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny 
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powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych 
przy odbiorze końcowym. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
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ROBOTY BUDOWLANE 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru 

prac rozbiórkowych, robót budowlano-montażowych związanych z Przebudową i remontem świetlicy 
wiejskiej w Tursku Małym. 

1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
budowlanych: 
 
-rozbiórkowych  
- robót murowych ścianek z cegły klasy 15 o grubości ściany gr. 12 cm 
- wykonania podjazdu z kostki brukowej, 
- robót fundamentowych i żelbetowych 
- robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

1.3.1 Warunki wykonania robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien rozeznać sposób 

podparcia elementów nośnych budynku  

2. MATERIAŁY 
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.2.Materiały budowlane Roboty ogólno — budowlane: 

- zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne  

- Cegła pełna budowlana kl. 15,,  
- warunki normowe materiału określa PN-B-12011:1999 
- wykonawca powinien składować cegłę na foliowanych paletach. dostarczoną na budowę partię 
cegły pełnej należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie oględzin 
zewnętrznych Nasuwają się jakiejkolwiek wątpliwości co do ich właściwości technicznych. 

-  Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (warunki normowe określa PN-90/B-14501) 
- Farby akrylowe zmywalna, farby ftalowe  

- Drzwi wewnętrzne pełne oraz oszklone z kratką nawiewną o pow. min. 0,022 m2 

  z ościeżnicami drewnianymi  
- Drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe pełne 
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- Terrakota 30x30cm, płytki glazurowane 15x20cm 
- dostarczoną na budowę partię płytek należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy 
na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej własności 
technicznej 

-  Gres antypoślizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnętrznych 
- dostarczoną na budowę partię płytek należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy 
na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej własności 
technicznej 
- podsypka piaskowa gr. 10 cm 
- warstwa z kruszywa gr. 10 cm 4-12mm 
- kostka brukowa gr. 6 cm  
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót budowlano - montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania ca najmniej z poniższego sprzętu: 
- do robót budowlanych: koparka przedsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m3, zagęszczarka do 
gruntu, spawarka wirująca, i inne, 
- wyciąg przyścienny 
 
- do robót wykończeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnętrzne rurowe o 
wysokości do 10m wraz z osłonami z siatek, system urządzeń wewnętrznych, standardowy zestaw 
elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej 
 
5.2. Roboty ziemne 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
PN- 68/B-06050 oraz innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 
- Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę gruntu celem 
potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
- Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu 
nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie 

- wykopy wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót fundamentowych 
- odsłonięcie gruntu pod fundamentami warstwą betonu podkładowego B-10 
- zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych i.  
zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami co 30cm 
- niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem e dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny 
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5.2.1. Odbiór robót: 

a) zgodność robót z projektem i specyfikacją: 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera Budowy. 

b) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inżyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
specyfikacją techniczną. 

c) odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera Budowy w 
Dzienniku Budowy zakończenia robót betoniarskich i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót. 

5.2.2. Przepisy związane: 
 
PN-88/B-04300      Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-EN 196-1:1996 Metody badań cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:1996 Metody badań cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-7:1997 Metody badań cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu.  
PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Skład. Wymagania i kryteria zgodności dot. Cementów 
powszechnego użytku 
PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego użytku. 
PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002      Cementy specjalne 
PN-88/B-30011      Cement portlandzki szybkotwardniejący PN-88/B-32250      Materiały 
budowlane. Woda do zaczynów i zapraw  
PN-86/B-04320      Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-89/B 30016       Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
PN-B 19705:1998   Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
   Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850     Deskowania 
dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział 
i główne elementy składowe. PN-M47900-1 do 3:1996 Rusztowania stojące 
metalowe robocze 

5.7. Roboty murowe: 

5.7.1.Wykonywanie murów: 

5.7.1.1. Warunki przystąpienia do robót murowych: 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych 
robót Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowania ścian fundamentowych. 
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5.7.2. Mury z cegły: 

5.7.2.1. Materiał: 

Cegła budowlana pełna powinny odpowiadać aktualnym PN. Dopuszczalna ilość cegieł 
połówkowych i pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przez całą grubość cegły nie 
może przekroczyć dla cegły klasy 15 -10% cegieł badanych. Na budowie należy: 
- sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach i pustakach z zamówieniem i 
dokumentacją projektową 
- przeprowadzić oględziny cegieł i pustaków i ocenić wymiary i kształt cegieł i pustaków, 
liczbę szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia oraz przełom, ze zwróceniem uwagi na 
ilość margla. 
- w przypadku niemożności doraźnej oceny cegieł - szczególnie tych na konstrukcje 
odpowiedzialne - należy przeprowadzić badania laboratoryjne (szczególnie co do klasy i 
odporności na mróz). 
Cegły ze względu na fakt, że są przeznaczone do tynkowania powinny być sprawdzone na 
obecność szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystąpić 
wykwity i naloty. Dopuszcza się wykwity, których nie można usunąć z powierzchni próbki za 
pomocą ostrego narzędzia. 
Nasiąkliwość cegły budowlanej nie powinna być wyższa niż 22% w klasie 15 i 20. 
Klasy niższe mą odpowiednio: 10 - 24%, w niższych klasach nie określa się). 
Do ścian zewnętrznych stosować cegłę o nasiąkliwości maksymalnej 16%. 

Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wys. 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się. Może wystąpić pęknięcie lub wyszczerbienie cegły. Wymagania 
mogą nie spełniać: 
- 2 cegły na 15 sprawdzanych 
- 3 cegły na 25 sprawdzanych 
- 5 cegieł na 40 sprawdzanych 
Pustaki MAX o wymiarach 28,8x18,8x22 cm – warunki odbioru j.w. 

5.7.2.2. Spoiny w murach ceglanych: 

W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować normową grubość spoiny: 
-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm 
-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach zewnętrznych na głębokość 15 
mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 
Przewody kominowe murowane z cegły z wkładem kominowym 

Marka zapraw powinna odpowiadać marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw 
powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę przygotowywać w ilościach pozwalających 
na zużycie: 
- zapraw cementowo- wapiennych w ciągu 3 godzin 
- zapraw cementowych - w 2 godziny 
- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciągu 5 minut 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jeżeli 
przydatność jest potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek. 
Wymagania dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą PN. 
Jako wodę do zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, jezior 
lub innych miejsc, jeśli odpowiada ona normie PN. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie wód mineralnych o niepotwierdzonej przydatności na 
cele budowlane, morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód, 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. 

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosować wszystkie zalecenia 
Producenta, nie stosować mieszanek po upływie terminu ich przydatności. 

 
5.7.4. Normy związane: 
PN-EN 845.1:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 
PN-EN 845.2:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. Nadproża 
PN-EN 845.3:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. Stalowe zbrój, do spoin wsporczych 
PN-B-03002:1999      Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-B-03040:1999      Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badań zapraw do murów 
PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynów 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-81/B 30003 Cement murarski 15 
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
PN-B 19705:1998       Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-EN 1097-1 do 9   Badania mechaniczne i fizyczne właściwości kruszyw 
PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody 
badań. Badanie odporności na działanie mrozu metodą pośrednią 
PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-B-12002:1997      Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła dziurawka 
PN-B-12004:1999      Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła kominowa 
PN-B-12011:1997     Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła kratówka 
PN-70/B-12016         Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-92/B-12017 Ceramiczne wyroby budowlane. Metody badań 
PN-EN 772-3:2000 i 5, 7, 11, 19:2002 Metody badań elementów murowych. PN-B-
12030:1996     Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do zaczynów i zapraw 
PN-EN 1015.1 do 19 Metody badań zapraw do murów PN-M47900-1 do 
3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze 

5.8. Roboty wykończeniowe wewnętrzne  

5.9. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 

technologiczną producenta materiałów, PN-70/B-10100 oraz innych związanych, 
obowiązujących Polskich Norm 

5.10. Podłoża i posadzki 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 

technologiczną producenta materiałów, PN-62/B-10144 oraz innych związanych, obowiązujących 
Polskich Norm 
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5.11. Posadzki 
- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiały uzupełniające: 
kleje, fugi, itp. należy stosować w asortymencie zalecanym przez system. 

5.12. Okładziny i malowania 
- roboty należy realizować zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 oraz innymi 

związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta materiałów 

5.13. Stolarka drzwiowa, okienna i ślusarka 
- roboty należy realizować zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi związanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta materiałów 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny. 

7.1. Roboty ziemne 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- zgodnie z PN-68/B-06050 
- odbiór wykopu po dokonaniu pomiarów geodezyjnych 
- odbiór zasypów po dokonaniu pomiarów stopnia zagęszczenia 

7.2. Ściany murowane z cegły  
- bieżąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu z systemu 
- odbiór wg PN- B- 03002:1999 

7.4. Roboty wykończeniowe wewnętrzne: 

7.4.1. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. m 
- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100 
- odbiór: przygotowanie podłoża i zamontowanie listew systemowych, 
- jakość zatarcia, jednolitość barwy, ogólna estetyka wykonania. 
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7.4.2. Podłoża i podkłady pod posadzki 
- odbiór wg założeń producenta i PN-62/B-10144 
- odbiór wylewki podkładowej 

7.4.3. Posadzki i podłogi 
- odbiór zgodnie z materiałami instruktażowymi oraz PN-63/B-10145 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności szczegółów i detali 

 

7.4.4. Okładziny i malowania 
- odbiór zgodnie z PN-69/B-10280 
- odbiór okładzin ściennych: przygotowanie podłożą, ułożenie płytek, spoinowanie, 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów i detali. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej,      specyfikacji     technicznej      i      w     przedmiarze     robót. 
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INSTALACJA  wod-kan  

l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
wod-kan,  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
- instalacja wody zimnej 
- instalacja kanalizacji wewnętrznej 
 

l .3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego Pozostałe, ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

2.2. Materiały: 

Instalacja wody zimnej: 

- Rury PE  o połączeniach klejonych lub zgrzewanych o śr. nominalnej    25mm, 20mm, 16mm 
instalacja wody ciepłej  

- Rury PE o połączeniach zgrzewanych o śr. nominalnej 25mm,20mm,16mm, 

Armatura 

- Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody ciepłej i zimnej o śr. nominalnej 15 mm, 
- Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15mm 

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mosiężne chromowane o śr. nominalnej 15 mm jedno-
uchwytowe z głowicą ceramiczną, 

Kanalizacja wewnętrzna 

- Rury kanalizacyjne i kształtki typu HT wewnętrzne zgodnie z PN-EN 1329 o śr.  160mm, 11Omm, 
50mm,  
- Rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm 
- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego typu 250 i 255 
- Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50mm 
- Ustępy z płuczką ustępową typu „KOMPAKT" 
- Otuliny typu THERMAFLEX gr. 13mm 
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5.Sprzęt. 

Maszyny i urządzenia  do robót instalacyjnych 

• pilarka lub noże do cięcia rur. 

• Wiertarka 

• Zgrzewarka 

6.Transport. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiałów należy użyć 

następujących środków transportu: 

• Samochód dostawczy 

• Ciągnik kołowy z przyczepą 

7.Wykonanie robót.  

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  WO.00.00  

„Wymagania ogólne”. 

8.0.Kontrola jakości wykonanych robót 

 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie 

robót z dokumentacją projektową , oraz Warunkami Technicznymi. 

Kontroli podlega szczelność instalacji centralnego ogrzewania  wraz z zamontowaną armaturą. 

 
10.Odbiór robót. 
 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi  
i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych , oraz S.T. WO.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 

Warunki normowe na wszystkie w/w materiały określają karty technologiczne producenta oraz 
obowiązujące Polskie Normy : 

3.SPRZĘT 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznej oraz zewnętrznej wód.-kań., c.o., instalacji wentylacji 
Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania, co najmniej z poniższego sprzętu: 
-do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresie instalacji z rur PE i PVC. 
- do robót ziemnych koparko - ładowarką lub koparko - spycharką oraz zagęszczarką płytową. 

4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym z uwzględnieniem założeń Projektu Organizacji Robót. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna wewnętrzna oraz zewnętrzna, centralnego ogrzewania: 
-wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż 
-przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń, co do 
zgodności z dokumentacją 

-w czasie prób należy wykonać regulacje i pomiary 
-po zakończeniu prób należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 
rzeczywistych wydajności instalacji i urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 
- po zakończeniu prac należy wykonać badanie wody fizykochemiczne oraz bakteriologiczne, badanie 
wydajności hydrantów, wyniki przedłożyć zamawiającemu, 
-zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych ale 
co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna  
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana 
technologia budowy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów Inwestora. 
Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej powinno być zgodne z zaleceniami zawartymi w normie, ^ PN-
81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przewody kanalizacyjne 
powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno 
się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej O °C. Przewody kanalizacyjne nie 
powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i c.o. oraz gołymi 
przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna 
wynosić O J m mierząc do powierzchni rur, W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza należy 
zastosować izolację termiczną. Izolację należy zastosować również wtedy, gdy działanie dowolnego 
źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45°C. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod 
warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W 
miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone 
oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć 
wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 
przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, powinny wynosić minimum 2%. 

Po zakończonych pracach montażowych należy przygotować oraz przeprowadzić w obecności 
Zamawiającego: 
- próbę szczelności instalacji wody zimnej, 
- próbę szczelności instalacji wodociągowej, 
- płukanie instalacji wodociągowej 
Po zakończonych próbach Wykonawca w obecności Zamawiającego sporządzi protokoły 
odbioru. 
PN-EN 1329-1-2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budynku. Wymagania dotyczące systemu. 
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PN-EN 1452-x:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych 
PN-EN 852-X: 1999 Systemy z tworzyw sztucznych do przesyłania wody pitnej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6. l. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA – PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – TURSKO MAŁE 

 

 

24

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

l. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  budowlano-

montażowych, instalacyjnych z przebudową i remontem świetlicy wiejskiej w Tursku Małym. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 

zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania 
właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 

murarskie itp.) 
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzeniem protokołami kwalifikującymi 

montowany element instalacji elektrycznej. 

1.4. 0kreślenia podstawowe 
• Specyfikacja Techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 

samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczenia, metod badań i prób 
oraz odbiorów i rozliczeń. 

• Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 
zastosowań. 

• Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami. 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.  

• Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej, lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy może być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu 
ochronnego. 

• Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 

• Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespól materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii. 

• Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przesyłania, rozdziału energii elektrycznej. 

• Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii np. światło, ciepło itp. 

• Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia przy bezpośrednim 
dotyku. 
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• Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacja elektryczną 
jednego lub kilku źródeł światła. 

• Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przedostaniem się ciał obcych. 

• Obwód instalacji elektrycznej – zespól elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów. 

• Przygotowanie podłoża – zespól czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji technicznej „wymagania ogólne”. 
 
1.6. Dokumnetacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
• projekt budowlany i wykonawczy 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
• dziennik budowy 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych 
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badan kontrolnych. 
• dokumentacja powykonawcza. 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 
 
1.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
Lp. Nazwa Grupa robót Klasa robót Kategoria robot 

1 
 

Prace dotyczące układania kabli i 
przewodów elektrycznych 

453 
 

4531 
 

45310000-3 
 

2 
 

Prace dotyczące montażu osprzętu 
instalacyjnego i rozdzielnic 

453 
 

4531 
 

45314000-3 
 

2 Prace dotyczące montażu opraw 
oświetlenia  

453 
 

4531 
 

45314000-3 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standartu wykonania i okreslenia właściwości i wymogów technicznych załozonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 

producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 

2.5. Rodzaje materiałów. 
• Kabel i przewody 
• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
• Przepusty kablowe i osłony krawędzi 
• Drabinki instalacyjne 
• Koryta i korytka instalacyjne 
• Kanały i listwy instalacyjne 
• Rury instalacyjne wraz z osprzętem 
• kanały podłogowe poziome 
• Uchwyty do mocowania kabli i przewodów 
• uchwyty do rur instalacyjnych 
• puszki elektroinstalacyjne 
• końcówki kablowe, zaciski i konektory 
• pozostały osprzęt – tj. ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi 
• łączniki – podtynkowe, natynkowe 
• gniazda wtykowe – podtynkowe i natynkowe 
• sprzęt oświetleniowy – montaż opraw oświetleniowych należy wykonać na podstawie projektu, 

zawierającego co najmniej: 
o dobór opraw i źródeł światła, 
o plan rozmieszczenia opraw, 
o rysunki sposobu mocowania, 
o plan instalacji zasilającej oprawy, 
o obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia, 

2.6. Warunki przyjęcia na budowe materiałów do robót montażowych. 
  Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej 

• są właściwie oznakowane i opakowane 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 
przepisami BHP. 

 

4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływaj ą 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
 Zakres robót obejmuje: 

• demontaż starej instalacji, 
• przemieszczenie w strefie montażowej 
• złożenie na miejsce montażu wg. projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
• roboty przygotowawcze, 
• osadzenie kołków, 
• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego 
• łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek, 
• puszki winny być osadzane na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po otynkowaniu była 

zrównana z tynkiem, 
• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E 

04700:1998/Az1:2000. 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej. 
 Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca musi 
przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 
częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez 
Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą, lub 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót w formie istotnych informacji, 
• uwagi i zalecenia Zamawiającego 
• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 
• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 
robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne 
dla Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.   Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
 
7.2.   Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
• dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
• dla kabli i przewodów: m, 
• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl., 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w 
ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach 
umownych. 
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8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu 
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 
technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego, 
• rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

i elementów właścicielom urządzeń, 
• Dziennik Budowy, 
• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
• karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny powinien 
być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze 
końcowym. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
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• Normy. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

• Inne dokumenty i instrukcje 

 
 

 
 


