



TI/IB-1/271/26/2012

Połaniec, dn. 03-04-2012 r.

ZMIANA NR 1
W PRZETARGU PN. „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłej z
rur preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu”

W powyższym przetargu do wyjaśnienia nr 1 omyłkowo nie załączono zakresu rzeczowego w związku z tym przedłuża się termin składania ofert do 05-04-2012 r. Dołącza się też zakres rzeczowy.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA

mgr Danuta Bobrowska
Kierownik Biura Technicznego-Inwestycyjnego