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1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa  w skali 1:1000 

2. Projekt budowlany termomodernizacji wraz z dobudową wiatrołapu, zabudową arkad oraz zmianą konstrukcji dachu budynku Centrum kultury i Sztuki w Połańcu opracowany przez Pracownię Autorską Inż. Jacka Stępnia

CZĘŚĆ II 

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANO – ARCHITEKTONICZNEGO 

przebudowy Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
I. CZĘŚĆ OPISOWA:

Spis zawartości opisu technicznego.

1.1.1 - Przedmiot opracowania 

1.1.2 - Inwestor                   

1.1.3 - Adres inwestycji 

1.1.4 - Podstawa opracowania 

1.1.5 - Zmiany projektowane 

1.1.6 - Zestawienie pomieszczeń przed projektowaną rozbudową i przebudową

1.1.7 - Zestawienie pomieszczeń po projektowanej rozbudowie wg proj. inż.  Jacka Stępnia i przebudowie Sali Kina „Pegaz”

1.1.8 - Zakres projektu 

1.1.9 - Zakres prac budowlanych 

A.1) Przebudowa widowni
A.2) Przebudowa sceny

A.3) Przebudowa zaplecza sceny





A.4) Przebudowa kabin


A.5) Przebudowa holu wejściowego, szatni i kasy.                          Obudowa klatki schodowej K2





A.6) Przebudowa foyer bocznego na salę tańca

1.1.10 - Roboty wewnętrzne remontowe 

B.1) Remont pozostałych pomieszczeń objętych opracowaniem. 

B.2) Remont klatek schodowych K1 i K3.   

11.11  - Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku. 

1.1.12 - Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA:

	SPIS RYSUNKÓW: 

	Nr rys
	Nazwa Rysunku
	Skala

	A. 1
	Mapa Sytuacyjno – wysokościowa 
	1:1000

	A. 2
	RZUT PIWNIC
	1:100

	A. 3
	RZUT PARTERU
	1:100

	A. 4
	RZUT  PIĘTRA
	1:100

	A. 5
	PRZEKRÓJ I-I
	1:100

	A. 6
	PRZEKRÓJ II-II
	1:100

	A. 7
	PRZEKRÓJ III-III
	1:100

	A. 8
	PRZEKRÓJ IV-IV
	1:100

	A. 9
	PRZEKRÓJ A-A
	1:100

	A.10
	PRZEKRÓJ B-B
	1:100

	A.11
	PRZEKRÓJ C-C
	1:100

	A.12
	PRZEKRÓJ D-D
	1:100

	A.13
	RYSUNEK ZBIORCZY TECHNOLOGICZNY- PARTER
	1:100

	A.14
	RYSUNEK ZBIORCZY TECHNOLOGICZNY- PIĘTRO
	1:100

	A.15
	INWENTARYZACJA Z WYBURZENIAMI PIWNICA
	1:100

	A.16
	INWENTARYZACJA Z WYBURZENIAMI PARTER
	1:100

	A.17
	INWENTARYZACJA Z WYBURZENIAMI PIĘTRO
	1:100

	A.18
	INWENTARYZACJA Z WYBURZENIAMI PRZEKRÓJ I-I 
	1:100


1.1.1   Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno budowlany przebudowy Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz zakupem niezbędnego wyposażenia.

Opracowano trzy koncepcje przebudowy sali, Inwestor wybrał  Wariant 1.
1.1.2 Inwestor.

Miasto i Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27 

28-230 Połaniec

    1.1.3   Adres inwestycji.
Kino „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu


ul. Czarneckiego 5


28-230 Połaniec

           dz. Nr. 5887/1, 5887/2

   1.1.4   Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Materiały i dane wyjściowe 

1.1.5 Zmiany projektowane.

W zakresie opracowania jest przebudowa wewnętrzna obiektu - sali widowiskowej Kina „Pegaz”, przebudowa sceny wraz z jej wyposażeniem oraz wynikające z nich zmiany funkcjonalne w obiekcie.

           W projekcie budowlanym z lutego 2008 termomodernizacji przewidziano rozbudowę obiektu o wiatrołap, zabudowano arkady oraz zmianą konstrukcji dachu budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Projekt opracowała Pracownia inż. Jacka Stępnia w 2008 r. W projekcie zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych na salę widowiskową, na parter w części bibliotecznej i do pracowni plastycznej. W tych częściach budynku zapewniane też są sanitariaty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozbudowa i zabudowa została włączona do opracowania.

         Proponuje się transport osób niepełnosprawnych na  piętra odbywać przy pomocy urządzenia transportowego platformy  „kroczącej po schodach” 

W zakres opracowania nie wchodzą pomieszczenia sanitarne, kawiarnia wraz z zapleczem na 1 piętrze, zaplecze bufetu w piwnicy, część biurowa dyrekcyjna, garderoby (Użytkownik przeprowadził remont tych pomieszczeń we własnym zakresie).

W obiekcie należy przeprowadzić remont i zmodernizować  wnętrza. 

Zakres zmian funkcjonalnych w obiekcie:

· wydzielenie balkonu z tylnej części sali widowiskowej,

· pod balkonem wydzielenie pomieszczenia technicznego,

· powiększenie holu poprzez rozbiórkę ścian i likwidację pom. kasy i jej zaplecza,

· wydzielenie kasy z pom. dla instruktorów,

· wydzielenie szatni z dawnego holu kasowego,

· wydzielenie sali tańca z foyer bocznego (dawnego pom. dyskotekowego),

· wydzielenie kabin kinooperatora i  elektryka oraz zaplecza dla kabin.

· przedzielenie stropem technicznym, ażurowym i wydzielenie pożarowe istniejącego magazynu dekoracji,

· wydzielenie ppoż.  poprzez obudowę klatki schodowej K2 z holu i jej oddymianie,

W projekcie przewidziano zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, wymianę instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacje elektryczne, wod-kan – sieć hydrantowa., co w sali widowiskowej. 

W projekcie przewiduje się remont pomieszczeń objętych przebudową i wymianą instalacji.

W pomieszczeniach reprezentacyjnych: Sala Widowiskowa, hall, foyer opracowany będzie projekt wystroju wnętrz.

1.1.6 Zestawienie pomieszczeń przed projektowaną rozbudową i przebudową

	
	
	Zestawienie Pow.Inwent.Piwnica
	

	Nr. Pom.
	Nazwa Pomieszczenia
	Rodzaj posadzki
	Pow. m2

	001
	POM.TECHNICZNE
	PCV
	  34,0

	002
	KRĘGIELNIA
	PCV
	103,2

	003
	KOMUNIKACJA
	Płytki ceramiczne
	24,4

	004
	PRZEDSIONEK
	Płytki ceramiczne
	 5,0

	005
	WC
	Płytki ceramiczne
	 5,0

	006
	WC
	Płytki ceramiczne
	4,9

	007
	SIŁOWNIA
	Parkiet
	50,4

	008
	SZATNIA
	Płytki ceramiczne
	 7,1

	009
	WC, ŁAZIENKA
	Płytki ceramiczne
	 7,6

	010
	SALA KONSUMPCYJNA
	Parkiet
	84,1

	011
	POM.SOCJAL
	Płytki ceramiczne
	 7,6

	012
	BAR
	Płytki ceramiczne
	15,8

	013
	POM.PORZ
	Płytki ceramiczne
	 1,3

	014
	MAG.NAPOJÓW
	Płytki ceramiczne
	 2,7

	015
	ZAPLECZE
	Płytki ceramiczne
	12,7

	016
	WYMIENNIKOWNIA C.O.
	Posadzki betonowe
	35,6

	017
	WYMINNIKOWNIA C.O.
	Posadzka betonowa
	12,4

	018
	POM.GOSP
	Posadzka betonowa
	 4,3

	019
	P.ELEKTRYKA
	Płytki PCV
	 7,5

	020
	P.FOTOGRAFA
	Płytki PCV
	12,2

	021
	WC
	Płytki ceramiczne
	 7,9

	022
	KOMUNIKACJA
	Pytki lastriko
	27,7

	023
	MAGAZYN
	Płytki PCV
	19,8

	024
	MAGAZYN
	PCV
	10,7

	025
	P.KONSERWATOR
	PCV
	33,1

	026
	CZERPNIA POWIETRZA
	Posadzka betonowa
	27,7

	027
	WENTYLATORNIA
	Posadzka betonowa
	167,8

	028
	P.TECHNICZNE
	Piasek
	102,0

	029
	MAGAZYN
	Posadzka betonowa
	 18,3

	030
	PIWNICE
	Piasek
	 48,4

	031
	PIWNICE
	Piasek
	 50,3

	032
	PIWNICE
	Piasek
	 63,6

	035
	P.TECHNICZNE
	Parkiet
	 25,6

	036
	MUZEUM
	Parkiet
	 67,6

	037
	ZAPLECZE
	Parkiet
	16,7

	038
	MAGAZYN
	Parkiet
	16,0

	K1
	KL.SCHODOWA
	Lastryko
	 7,2

	K3
	KL.SCHODOWA
	Płytki ceramiczne
	10,5

	
	
	
	1 158,7 m2


	
	
	Zestawienie Pow. Inwent. Parter
	

	Nr. Pom.
	Nazwa Pomieszczenia
	Rodzaj posadzki
	Pow. m2

	101
	WIDOWNIA
	Parkiet
	193,7

	102
	SCENA
	Podłoga z desek
	144,8

	103
	ZAPLECZE
	Wykładzina PCV
	43,2

	104
	DYREKTOR
	Panele podłogowe PCV
	16,2

	105
	P.SOCJALNE
	Płytki ceramiczne
	4,1

	106
	ADMINISTRACJA
	Panele podłogowe PCV
	12,0

	107
	WC
	Płytki ceramiczne
	4,0

	108
	KORYTARZ
	Panele podłogowe PCV
	46,2

	109
	ADMINISRACJA
	Panele podłogowe PCV
	14,8

	110
	GARDEROBA
	Panele podłogowe PCV
	17,1

	111
	KOMUNIK.
	Płytki ceramiczne
	3,1

	112
	WC ŁAZIENKA
	Płytki ceramiczne
	3,9

	113
	WC ŁAZIENKA
	Płytki ceramiczne
	3,3

	114
	KOMUNIK
	Płytki ceramiczne
	3,0

	115
	GARDEROBA
	Płytki ceramiczne
	16,8

	116
	DYSKOTEKA
	Płytki marmurowe
	69,6

	117
	FOYER
	Płytki marmurowe
	41,5

	118
	WC
	Płytki ceramiczne
	15,6

	119
	WC
	Płytki ceramiczne
	14,9

	120
	MAGAZYN
	Płytki PCV
	9,8

	121
	KASA
	Płytki PCV
	2,8

	122
	HALL
	Płytki marmurowe
	120,5

	123
	WIATROŁAP
	Płytki marmurowe
	26,2

	124
	P.TECHNICZNE
	Płytki PCV
	11,3

	125
	PORTIERNIA
	Płytki PCV
	4,4

	126
	P.INSTRUKTORÓW
	Płytki PCV
	16,4

	127
	P.KLUBOWE
	Płytki PCV
	32,9

	128
	WIATROŁAP
	Płytki lastriko
	9,0

	129
	WC
	Płytki ceramiczne
	4,0

	130
	WC
	Płytki ceramiczne
	3,1

	131
	PRAC.PLASTYCZNA
	Płytki PCV
	48,6

	132
	KOMUNIKACJA
	Płytki marmurowe
	12,9

	133
	P.TECHNICZNE
	Płytki PCV
	3,2

	134
	WIATROŁAP
	Płytki lastriko
	7,0

	135
	SZYB
	Płytki PCV
	1,7

	136
	KOMUNIKACJA
	Płytki ceramiczne
	17,8

	137
	WC
	Płytki ceramiczne
	5,7

	138
	WC
	Płytki ceramiczne
	5,0

	139
	KSIĘGOWOŚĆ
	Parkiet
	11,9

	140
	ARCHIWUM
	Płytki PCV
	8,1

	141
	S.BALETOWA
	Parkiet
	50,1

	K1
	KL.SCHODOWA
	Lastryko
	8,1

	K2
	KL.SCHODOWA
	Płytki marmurowe
	6,1

	K3
	KL.SCHODOWA
	Lastryko
	16,2

	
	
	
	1 110,6 m2


	
	
	Zestawienie Pow. Inwent. Piętro
	

	Nr. Pom.
	Nazwa Pomieszczenia
	Rodzaj posadzki
	Pow. m2

	201
	MAGAZYN
	Płytki PCV
	16,1

	202
	MAGAZYN
	Płytki PCV
	12,1

	203
	POM.SOCJALNE
	Płytki PCV
	 4,1

	204
	WC
	<Rodzaj posadzki>
	 3,9

	205
	KOMUNIKACJA
	Płytki PCV
	14,7

	206
	MAGAZYN
	Płytki ceramiczne
	 1,6

	207
	MAGAZYN
	Płytki ceramiczne
	 9,5

	208
	KUCHNIA
	Płytki ceramiczne
	 9,7

	209
	ZAPLECZE
	Płytki ceramiczne
	17,5

	210
	KUCHNIA
	Płytki ceramiczne
	 7,3

	211
	HALL
	Parkiet
	41,2

	212
	KAWIARNIA
	Parkiet
	65,6

	213
	S.MUZYCZNA
	Płytki PCV
	15,2

	214
	S.NAGRAŃ
	Płytki PCV
	14,6

	215
	KOMUNIKACJA
	Płytki marmurowe
	24,9

	216
	HALL
	Płytki marmurowe
	55,0

	217
	WC
	Płytki ceramiczne
	 7,9

	218
	WC
	Płytki ceramiczne
	7,3

	219
	P.MUZYCZNA
	Płytki PCV
	31,3

	220
	P.MUZYCZNA
	Płytki marmurowe
	15,7

	221
	KOMUNIK
	Płytki PCV
	 5,2

	222
	MAGAZYN
	Płytki PCV
	 8,1

	223
	WC
	Płytki ceramiczne
	 2,9

	224
	P.KINOOPERATORÓW
	Parkiet
	40,7

	225
	POM.SOCJALNE
	Płytki PCV
	 7,7

	226
	BIBLIOTEKA
	Wykładzina dywanowa
	194,2

	227
	MAGAZYN
	Płytki PCV
	 9,1

	228
	SZYB WINDY
	Pustka
	 0,9

	229
	HALL
	Wykładzina dywanowa
	15,8

	230
	WC
	Płytki ceramiczne
	14,5

	231
	KOMUNIKACJA
	Wykładzina dywanowa
	 8,9

	232
	DYREKTOR
	Wykładzina dywanowa
	16,6

	233
	S.KOMPUTEROWA
	Wykładzina dywanowa
	50,9

	K1
	KL.SCHODOWA
	Lastryko
	 7,8

	K2
	KL.SCHODOWA
	Płytki marmurowe
	 6,1

	K3
	KL.SCHODOWA
	Lastryko
	9,7

	
	
	
	 774,3 m2


      Piwnica     1 158,70 m2

           



       Parter       1 110,60 m2

      I piętro         774,30 m2
   RAZEM POWIERZCHNIA INWENTARYZOWANA NETTO: 3043,60 m2

1.1.7  Zestawienie pomieszczeń po projektowanej rozbudowie wg proj. inż.  Jacka Stępnia i przebudowie Sali Kina „Pegaz”

	
	
	Zestawienie Pow. Proj.  Piwnica
	

	Nr. Pom.
	Nazwa Pomieszczenia
	Posadzka
	Pow. m2

	001
	POM.TECHNICZNE
	Wykładzina PCV (wymiana)
	34,0

	002
	KRĘGIELNIA
	Wykładzina PCV (wymiana)
	           103,2

	003
	SALA KONSUMPCYJNA
	Parkiet (remont)
	84,1

	004
	KOMUNIKACJA
	Płytki ceramiczne (remont)
	24,4

	005
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	12,9

	006
	PRZEDSIONEK
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	5,0

	007
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	4,9

	008
	SIŁOWNIA
	Parkiet (remont)
	50,4

	009
	WC, ŁAZIENKA
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	7,6

	010
	SZATNIA
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	7,1

	011
	POM.SOCJAL
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	7,6

	012
	BAR
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	15,8

	013
	ZAPLECZE
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	12,7

	014
	MAG.NAPOJÓW
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	2,7

	015
	POM.PORZ
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	1,3

	016
	WYMIENNIKOWNIA C.O.
	Posadzka betonowy (remont)
	35,6

	017
	KOMUNIKACJA
	Płytki lastriko (remont)
	27,7

	018
	WYMINNIKOWNIA C.O.
	Posadzka betonowa (remont)
	12,4

	019
	POM.GOSP
	Posadzka betonowa (remont)
	4,2

	020
	P.ELEKTRYKA
	Wykładzina PCV (wymiana)
	7,6

	021
	P.FOTOGRAFA
	Wykładzina PCV (wymiana)
	12,2

	022
	MAGAZYN
	Wykładzina PCV (wymiana)
	19,8

	023
	TYRYSTORNIA
	Wykładzina PCV (wymiana)
	10,7

	024
	P.KONSERWATOR
	Wykładzina PCV (wymiana)
	33,1

	025
	CZERPNIA POWIETRZA
	Posadzka betonowa (remont)
	27,7

	026
	WENTYLATORNIA
	Posadzka betonowa (remont)
	167,8

	027
	P.TECHNICZNE
	Wylewka betonowa
	102,0

	028
	MAGAZYN
	Posadzka betonowa (remont)
	18,3

	029
	PIWNICE
	Wylewka betonowa
	48,4

	030
	PIWNICE
	Wylewka betonowa
	50,3

	031
	PIWNICE
	Wylewka betonowa
	62,0

	035
	P.TECHNICZNE
	Parkiet (remont)
	25,6

	036
	MUZEUM
	Parkiet (remont)
	67,6

	037
	ZAPLECZE
	Parkiet (remont)
	16,7

	038
	MAGAZYN
	Parkiet (remont)
	16,0

	K1
	KL.SCHODOWA
	Wykładzina PCV projektowana
	5,8

	K3
	KL.SCHODOWA
	Lastrko (remont)
	10,2

	
	
	
	1 155,4 m2


	
	
	Zestawienie Pow. Proj. [Parter]
	

	Nr. Pom.
	Nazwa Pomieszczenia
	Posadzka
	Pow. m2

	101
	WIDOWNIA
	Parkiet (wymiana)
	148,4

	102
	SCENA
	Deski (wymiana)
	144,8

	103
	ZAPLECZE
	Wykładzina PCV (wymiana)
	43,1

	104
	DYREKTOR
	Panele podłogowe PCV (istniejące)
	16,0

	105
	P.SOCJALNE
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	4,1

	106
	ADMINISTRACJA
	Panele podłogowe PCV (istniejące)
	12,2

	107
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	3,7

	108
	ADMINISRACJA
	Panele podłogowe PCV (istniejące)
	14,8

	109
	KORYTARZ
	Panele podłogowe PCV (istniejące)
	46,2

	110
	KOMUNIK.
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	3,1

	111
	GARDEROBA
	Panele podłogowe PCV (istniejące)
	17,1

	113
	WC ŁAZIENKA
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	3,9

	114
	WC ŁAZIENKA
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	3,3

	115
	KOMUNIK
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	3,0

	116
	GARDEROBA
	Panele podłogowe PCV (istniejące)
	17,2

	117
	SALA TAŃCA
	Parkiet (wymiana)
	69,0

	118
	FOYER
	Płytki gres (wymiana)
	47,3

	119
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	15,6

	120
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	14,9

	121
	HALL
	Płytki gres (wymiana)
	133,5

	122
	KOMUNIKACJA
	Płytki gres (wymiana)
	7,9

	123
	SZATNIA
	Płytki gres (wymiana)
	17,4

	124
	P.TECHNICZNE
	Wykładzina PCV (wymiana)
	11,3

	125
	PORTIERNIA
	Wykładzina PCV (wymiana)
	4,4

	126
	POM.TECHNICZNE
	Wykładzina PCV (wymiana)
	36,4

	127
	P.INSTRUKTORÓW
	Wykładzina PCV (wymiana)
	11,1

	128
	KASA
	Wykładzina PCV (wymiana)
	5,0

	129
	P.BIUROWE
	Wykładzina PCV (wymiana)
	15,1

	130
	S.KLUBOWA
	Wykładzina PCV (wymiana)
	34,5

	131
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	4,0

	132
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	3,1

	133
	KOMUNIKACJA
	Płytki gers (wymiana)
	9,0

	134
	WIATROŁAP
	Płytki gers (projektowane)
	5,1

	135
	PRAC.PLASTYCZNA
	Wykładzina PCV (wymiana)
	75,5

	136
	KOMUNIKACJA
	Płytki gers (wymiana)
	12,9

	137
	WIATROŁAP
	Płytki gers (projektowane)
	20,8

	138
	WIATROŁAP
	Płytki gers (wymiana)
	7,0

	139
	P.TECHNICZNE
	Wykładzina PCV (wymiana)
	5,3

	140
	KOMUNIKACJA
	Wykładzina PCV (wymiana)
	17,8

	141
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	5,7

	142
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	5,0

	143
	KSIĘGOWOŚĆ
	Parkiet (wymiana)
	            11,9

	144
	ARCHIWUM
	Wykładzina PCV (wymiana)
	8,1

	145
	S.BALETOWA
	Parkiet (wymiana)
	50,4

	K1
	KL.SCHODOWA
	Wykładzina PCV projektowana
	9,7

	K2
	KL.SCHODOWA
	Płytki gres (wymiana)
	6,2

	K3
	KL.SCHODOWA
	Wykładzina PCV (wymiana)
	17,9

	
	
	
	1 179,7 m2


	
	
	Zestawienie Pow.Proj. Piętro
	

	Nr. Pom.
	Nazwa Pomieszczenia
	Posadzka
	Pow. m2

	201
	BALKON
	Parkiet (projektowany)
	35,7

	202
	MAGAZYN
	Wykładzina PCV (wymiana)
	16,2

	203
	P.SOCJALNE
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	4,1

	204
	MAGAZYN
	Wykładzina akustyczna PCV (wymiana)
	12,1

	205
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	3,9

	206
	KOMUNIKACJA
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	14,7

	207
	MAGAZYN
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	1,6

	208
	MAGAZYN
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	9,5

	209
	KUCHNIA
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	9,7

	210
	KUCHNIA
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	9,0

	211
	ZAPLECZE
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	17,5

	212
	HALL
	Parkiet (istniejący)
	41,5

	213
	KAWIARNIA
	Parkiet (istniejący)
	65,4

	214
	KOMUNIKACJA
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	24,9

	215
	S.MUZYCZNA
	Wkładzina dywanowa (wymiana)
	15,2

	216
	S.NAGRAŃ
	Wkładzina dywanowa (wymiana)
	14,6

	217
	HALL
	Płytki gres (wymiana)
	67,2

	218
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	7,9

	219
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	7,3

	220
	P.MUZYCZNA
	Wkładzina dywanowa (wymiana)
	31,3

	221
	P.MUZYCZNA
	Parkiet (wymiana)
	15,7

	222
	KAB.ELEKTROAKU
	Podłoga podniesiona (projektowana)
	8,1

	223
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	2,9

	224
	ZAPLECZE KABIN
	Podłoga podniesiona (projektowana)
	22,9

	225
	KAB.KINOOPERATORÓW
	Podłoga podniesiona (projektowana)
	34,1

	227
	BIBLIOTEKA
	Wykładzina akustyczna PCV (projektowana)
	194,2

	227
	KAB.ELEKTRYKA
	Podłoga podniesiona (projektowana)
	8,1

	228
	MAGAZYN
	Wykładzina PCV (wymiana)
	9,1

	229
	POM.GOSP
	Wykładzina PCV (wymiana)
	1,7

	230
	HALL
	Wkładzina dywanowa (wymiana)
	15,7

	231
	WC
	Płytki ceramiczne (istniejące)
	15,1

	232
	DYREKTOR
	Wykładzina akustyczna PCV (wymiana)
	16,6

	233
	S.KOMPUTEROWA
	Wykładzina akustyczna PCV (wymiana)
	59,7

	K1
	KL.SCHODOWA
	Wykładzina PCV (projektowana)
	10,6

	K2
	KL.SCHODOWA
	Płytki gres (wymiana)
	8,3

	K3
	KL.SCHODOWA
	Wykładzina PCV (projektowana)
	10,1

	
	
	
	     842,2 m2


Piwnica     1 155,4 m2

Parter       1 179,7 m2

I piętro         842,2 m2


  



   RAZEM POWIERZCHNIA NETTO:       3177,3 m2
Budynek składa się z dwóch  kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej 

1.1.8. Zakres projektu:

· Projektowany zakres prac nie zmienia funkcji budynku, tylko je usprawnia. 

· Przebudowie podlega zaplecze sceny, sala widowiskowa, kabiny, hall, hall szatniowy, kasa i pokój instruktorów.

· Opracowaniu nie podlegają pomieszcza sanitarne.

· W budynku wydzielono jedną strefę  pożarowych oraz strefę dodatkową w piwnicy w pom. technicznych i wentylatorni. Klatki schodowe będą zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi w klasie EI 30. Klatki schodowe będą napowietrzane i oddymiane. 

Projektowany zakres prac nie wpływa na środowisko w rozumieniu jego zagrożenia.

1.1.9. Zakres prac budowlanych obejmuje:

A.1) Przebudowę widowni
A.2) Przebudowę sceny

A.3) Przebudowę zaplecza sceny

A.4) Przebudowę kabin

A.5) Przebudowę holu wejściowego, szatni i kasy. Obudowę klatki schodowej K2

A.6) Przebudowę foyer bocznego na salę tańca

Opracowano projekty: technologii ogólnej i oświetlenia specjalistycznego akustyki sali, nagłośnienia sali, kinotechniki, projekty technologiczne są  wytycznymi do projektu budowlanego, wykonawczego i wystroju wnętrz.

Ad.A1) Przebudowa widowni
Przebudowa sali widowiskowe polega na skróceniu jej w tylnej części i  budowie balkonu z tyłu sali, zmianie przewyżki widowni na parterze i wybudowaniu balkonu z amfiteatralną widownią. 

A1.1. Roboty przygotowawcze:

· Demontaż foteli,

· Demontaż parkietu,

· Demontaż istniejących  drzwi,

· Demontaż okładzin gipsowych z ścian,

· Demontaż istniejących grzejników,

· Demontaż dwóch ostatnich ekranów akustycznych i montaż ich w nowym miejscu

· Demontaż tylnej części widowni,

A.1.2. Roboty docelowe:

· Wybudowanie balkonu wg proj. konstrukcyjnego

· Wykucie nowego otworu drzwiowego z tyłu widowni na parterze i na piętrze,

· Zmniejszenie otworu drzwiowego (drzwi ewakuacyjne),

· Rozprowadzenie wszystkich instalacji w sali wg projektów branżowych,

· Nabudowanie nowej przewyżki na parterze widowni,

· Ułożenie parkietu na „uzinie”

· Montaż drzwi akustycznych,

· Wykończenie ścian i sufitów wg projektu akustycznego i projektu wnętrz,

· Montaż foteli.

Ad.A.2) Przebudowa sceny

Istniejące wyposażenie technologiczne sceny jest przestarzałe i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Istniejący ekran wolnostojący zajmuje dużo miejsca, sprawia że scena jest nieustawna.

Na poziomie I piętra z wejściem od stromy CKiSZ , przewiduje się galerię techniczną z trzech stron sceny. Galeria techniczna połączona będzie z dwiema wieżami portalowymi za pomocą schodków. Galeria będzie też połączona z zapleczem sceny. Istniejący portal sceny pozostaje, będzie remontowany.

Wymieniona będzie podłoga sceny, obecna podłoga  jest na wysokości 110cm, w drzwiach na korytarz jest próg o wysokości 5 cm. 

Scena wyposażona będzie w nowe urządzenia technologiczne: sztankiety, sofity oświetleniowe, zwijany ekran kinowy,  kulisy i paldamenty oraz kurtynę główną wg projektów technologicznych.

A2.1. Roboty przygotowawcze:

· Demontaż istniejącego ekranu kinowego,

· Demontaż siatek z ramach pod stropem sceny, rur i uchwytów,

· Rozbiórka podłogi drewnianej

· Demontaż drzwi

A.2.2.Roboty docelowe:

· Budowa galerii technicznej stalowej wg proj. konstrukcyjnego

· Montaż belek pod koła przewojowe, i zbiorcze wg proj. konstrukcyjnego

· Montaż silników do obsługi sztankietów i sofitów oświetleniowych na bocznych galeriach technicznych
· Montaż sztankietów i sofitów oświetleniowych
· Ułożenie podłogi z desek wg wytycznych akustycznych
· Montaż drzwi akustycznych na korytarz i ppoż. na zaplecze
· Malowanie ścian
· Montaż schodów przestawnych
Ad.A.3) Przebudowa zaplecza sceny

Istniejący wysoki magazyn na dekoracje przedziela się pomostem technicznym zbudowanym z  konstrukcji stalowych wg proj. konstrukcyjnego. Na pomost prowadzą techniczne schody stalowe. Magazyn wydzielony będzie pożarowo od sceny. 

Ad.A.4) Przebudowa kabin

Proponuje się nowy podział kabin, wydziela się kabinę elektryka i kinooperatora  Kabina elektroakustyka pozostaje na starym miejscu. Kabina elektroakustyka (reżysernia studia nagrań) wyposażona będzie w dwa okna akustyczne, jedno na salę, drugie do pok. muzycznego (studia nagrań). Wszystkie trzy kabiny będą mieć podłogi podniesione techniczne o wysokości 60 cm. Ścianki wykonane będą w konstrukcji lekkiej zabudowy gipsowej, będą szczelne akustycznie. Drzwi do kabin o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Wykończenie kabin wg proj. wnętrz i proj. akustycznego.

Ad.A.5) Przebudowa holu wejściowego, szatni i kasy. 

Obudowa klatki schodowej K2, 

Zmiana położenia wejścia z tyłu sali na parterze powoduje zmiany przestrzenne w holu. Zaszła konieczność poszerzenia dojścia do sali, projektuje się likwidację pomieszczenia kasowego z zapleczem. Nową kasę wydziela się z obecnego pomieszczenia instruktorów. Szatnię wydzielono z dawnego holu kasowego.

Klatkę schodową K2 wydzielono pożarowo, obudowano ściankami przeszklonymi EI60 i drzwiami EI30, klatka napowietrzana będzie poprzez drzwi ewakuacyjne na zewnątrz budynku i oddymiana poprzez okno na I piętrze.

A.5.1. Prace przygotowawcze.

· Rozbiórka ścianek działowych w pom. kasy

· Rozbiórka posadzek kamiennych

· Rozbiórka płytek ceramicznych ze słupów

· Demontaż drzwi

· Demontaż szatni

A.5.2. Prace budowlane i wykończeniowe.

· Budowa schodów na salę widowiskową wg proj. konstrukcji

· Zabudowa klatki schodowej ściankami przeszklonymi

· Obudowa słupa, który pozostał po zdemontowaniu ścianek

· Wybudowanie ścianki dzielącej kasę od pok. instruktorów

· Wybudowanie ścinek wydzielających szatnię.

· Wykonanie instalacji wewnętrznych wg projektów branżowych

· Montaż mineralnego sufitu podwieszonego z profilem ukrytym. 

· Ułożenie płytek podłogowych z gresu wg projektu wystroju wnętrz

· Przygotowanie podłoża ścian do „paneau” - malarstwo figuratywne obrazujące mit „Pegaza” wg projektu wnętrz

· Przygotowanie ścian i słupów do przyklejenia luster wg projektu wnętrz

Ad. A.6)  Przebudowa foyer bocznego na salę tańca
Wydzielenie sali z foyer za pomocą ściany z cegły pełnej ceramicznej.

Wymiana instalacji

Montaż ustroi akustycznych wg wytycznych akustycznych

Przygotowanie ścian pod montaż luster

Ułożenie parkietu na „uzinie”.

1.1.10. Roboty wewnętrzne remontowe w budynku:

B.1) Remont pozostałych pomieszczeń objętych opracowaniem.

B.2) Remont klatek schodowych. Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K3, napowietrzanie i oddymianie ich,
W pomieszczeniach remontowanych przed ułożeniem nowych posadzek należy zdjąć stare posadzki, wyreperować i wyrównywać podłoże, lub jeżeli pozostawiamy stare posadzki należy je odnowić. Należy naprawić ściany i pomalować.
Ad.B.1) Remont pozostałych pomieszczeń objętych opracowaniem.
· W kręgielni, należy zdemontować boazerie drewniane, wyrównać i pomalować ściany, wymienić posadzkę na nową wg proj. wnętrz.

· W siłowni i muzeum odświeżyć ściany i parkiet.

· W pomieszczeniach technicznych w poziomie piwnicy naprawić i pomalować ściany, wyremontować lub wymienić posadzki.

· W pracowni plastycznej, sali klubowej z pomieszczeniami przyległymi należy pomalować ściany, wymienić lub ułożyć (w części dobudowanej) posadzki.

· W sali baletowej wymienić parkiet, wyremontować i pomalować ściany, w archiwum i pomieszczeniach przyległych wyremontować posadzki, wyremontować i pomalować ściany.

· W holu na pierwszym piętrze CKiS wykończenie ścian i sufitów, takie jak na parterze wg projektu wnętrz.

· Sale muzyczne na pierwszym piętrze wyremontować, wymienić posadzki, naprawić i pomalować ściany.

· Pomieszczenia biblioteki wyremontować wg projektu aranżacji wnętrz.

Wymiana posadzek, naprawa i malowanie ścian.                            

Ad.B.2) Remont klatek schodowych K1 i K3
· W klatce schodowej K1,  zdemontować balustrady, osadzić nowe słupki z boku biegów. Miejsca po słupkach i ubytki wyreperować, balustrady z profili ze stali malowanej piecowo,  o przekroju kołowym, mocowane do podłoża na dylach, połączenia spawane. Pochwyt stalowy. Ściany i podniebienie biegów wyrównane gładzią i pomalowane farbą , na biegach schodowych ułożyć wykładzinę PCV. Napowietrzanie klatki za pomocą drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych, oddymianie oknem na i piętrze.

· K3   zdemontować balustrady, osadzić nowe słupki z boku biegów. Miejsca po słupkach i ubytki wyreperować, balustrady z profili ze stali malowanej piecowo,  o przekroju kołowym, mocowane do podłoża na dylach, połączenia spawane. Pochwyt stalowy. Ściany i podniebienie biegów wyrównane gładzią i pomalowane farbą , na biegach schodowych ułożyć wykładzinę PCV. Napowietrzanie klatki za pomocą drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych, oddymianie za pomocą okien na I piętrze.

Uwaga ! otwieranie okien oddymiających oraz drzwi zewnętrznych będzie sterowane automatycznie z centrali oddymiania, wg projektu systemu sygnalizacji pożarowej SSP. 

1.1.11 Warunki ochrony przeciwpożarowej

2. Informacje ogólne

Budynek będący przedmiotem projektu posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W części nadziemnej znajduje się sala widowiskowo-kinowa, pomieszczenia zaplecza sceny, administracyjno-socjalne, itp. w części podziemnej znajduje się kręgielnia, bar z salą konsumpcyjną, muzeum, pomieszczenia magazynowe i techniczne.

3. Charakterystyka pożarowa budynku

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynowych nie przekracza wartości 1000 MJ/m2.

4. Kategoria zagrożenia ludzi.
Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.

W sali widowiskowo-kinowej przewiduje się przebywanie nie więcej niż 300 osób. Na balkonie przebywać będzie nie więcej niż 50 osób.

5. Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej oraz stopień rozprzestrzeniana ognia przez elementy budowlane
Klasa odporności pożarowej budynku B. Jest to budynek niski o dwóch kondygnacjach naziemnych, jednak ze względu na występowanie pomieszczeń ZL na kondygnacji podziemnej do określenia klasy odporności pożarowej budynku przyjmuje się sumę wysokości części nadziemnej i podziemnej.

Budynek wykonany jest z następujących elementów budowlanych o klasie odporności ogniowej:

-  główne elementy

- co najmniej REI 120,

-  strop piwnicy i parteru


- REI 60,

-  ściany zewnętrzne



- EI 60,

-  ściany wewnętrzne



- EI 30,

- konstrukcja dachu



- R60,

- przekrycie dachu



- E30.

Ściany, stropy, ściany działowe spełniają wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej dla budynku w klasie „B” odporności pożarowej.

Elementy budowlane wykonane są jako nierozprzestrzeniające ognia.

Proponowane w „projekcie budowlanym termoizolacji wraz z dobudową wiatrołapu oraz zmianą konstrukcji dachu” rozwiązanie konstrukcji dachu jako drewnianej nie spełnia wymagań R30 dla konstrukcji.

6. Podział obiektu na strefy pożarowe
Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej. W piwnicy wydzielono część w której znajdują się pomieszczenia techniczne i wentylatornia. Na kanałach wentylacyjnych na wyjściu z wentylatorni zamontowano klapy przeciwpożarowe w klasie EI 60.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach nie będących oddzieleniami przeciwpożarowymi, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 będą miały klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60.

7.
          Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne 

Ewakuacja odbywa się poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Z piętra ewakuacja odbywa się trzema klatkami schodowymi.

Klatki schodowe będą wydzielone drzwiami w klasie EI 30 i oddymiane.

Szerokość biegów klatki schodowej wynosi 1,2 m, natomiast szerokość spoczników jest mniejsza od wymaganej 1,5 m im wynosi od 1,2 m do 1-5. Także korytarz w części koło pom. 108 jest o mniejszej szerokości od wymaganej i wynosi 1,17 m. W związku z powyższym pozostawienie klatek schodowych oraz korytarza nie spełniających wymagań warunków technicznych, powoduje konieczność zapewnienia warunków zamiennych zgodnie z ekspertyzą w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych opracowaną przez rzeczoznawcę ds. budowlanych i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, stanowiącą załącznik do projektu.

Ewakuacja z galerii prowadzona jest przez foyer i klatkę schodową nr 2 na zewnątrz. 

Pomieszczenia wyposażono w oświetlenie ewakuacyjne z wewnętrznymi akumulatorami, załączane automatycznie  w przypadku zaniku napięcia podstawowego (nie później niż 2 sek. z podtrzymaniem 2 godzinnym - natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lx przy powierzchni podłogi w osi drogi ewakuacyjnej. W otoczeniu urządzeń przeciwpożarowych natężenie oświetlenia awaryjnego powinno wynosić co najmniej 5 lx. Parametry potwierdzone będą pomiarami.

Drogi ewakuacyjne oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi.

8.
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony został w pobliżu wejścia do obiektu.

9.
Dobór urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiekcie
Pomieszczenia wyposażone zostały w następujące instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej:

-
oświetlenie ewakuacyjne,

-
oświetlenie przeszkodowe na schodach podestów,

-
wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową – w części ZL hydranty 25 z wyposażeniem w węże półsztywne – zasięg 33 m przy zastosowaniu odcinka węża o maksymalnej długości 30 m. W wydzielonej części PM (pomieszczenia techniczne i wentylatornia) hydrant 52.

System sygnalizacji nie jest wymagany. Może być zainstalowany na życzenie Inwestora. Poprawi to znacznie poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zasilana jest z zewnętrznej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Nr 121, poz. 1139). Parametry eksploatacyjne są potwierdzone pomiarami.

Zasięg hydrantów w poziomie obejmuje całą powierzchnię pomieszczeń.

Obiekt wyposażono w gaśnice proszkowe ABC. Gaśnice i hydranty oznaczone zostały zgodnie z PN.

10.
Elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wymagania dla widowni

Zastosowane we wnętrzu materiały są co najmniej trudno zapalne, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, zastosowano materiały i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne. 

Przegrody, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowe są co najmniej trudno zapalne. 

Krzesła wykonane są z materiałów trudno zapalnych i nie wydzielających bardzo toksycznych produktów rozkładu i spalania.

Przy ustawianiu widowni przestrzegane są niżej wymienione zasady, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami)):

1)
fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz nie  wydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych,

2)
szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejsza niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń,

3)
liczba siedzeń w rzędzie nie większa niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8,

4)
szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejsza niż 1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób,

5)
rzędy siedzeń lub ławek są trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami.

Na balkonie siedzenia traktuje się jak w rzędach przyściennych. Schody w pokonujące różnice poziomów na zejściu z pierwszego rzędu wykonane są jako wachlarzowe.

11.
Zagrożenie wybuchem.

Zagrożenie wybuchem nie występuje.

1.1.12 – Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Adres inwestycji:

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu





Ul. Czrnieckiego 5, 28-230 Połaniec
      Inwestor:
Miasto i Gmina Połaniec


Ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
           
Opracował:
mgr inż. arch. Maria Pawlewicz - Budzińska

                                upr. nr PO/KK/085/04
1.0. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Podstawy formalne 
Art.20.1. pkt. 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bezpieczeństwa i zdrowia, Dz.U.  nr 120  poz. 1126 z 10 lipca 2003 roku. 
1.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego:
Projekt obejmuje przebudowę i remont budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania przestrzenne funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sąsiedztwie  projektowanej inwestycji obiekty.  
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem obowiązkowych dokumentów. 
Budowa może być prowadzona wyłącznie w oparciu o:
· dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane uzgodnienia  i  opinie 
· opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze informacje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany przez Kierownika Budowy
· dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny).
Wymienione  powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. 
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, układów komunikacyjnych,  odpowiednio rozlokowanych  i zabezpieczonych placów magazynowo składowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną  i wodę do celów sanitarnych  i przemysłowych.   
1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
· istniejący budynek Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.
Proces inwestycyjny mający na celu realizację zadania określonego w projekcie stwarza zagrożenia statystycznie przeciętnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez większych trudności zrealizować budowę bezkolizyjnie zarówno pod względem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczeństwa. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót to przede wszystkim:
· możliwość porażenia prądem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych urządzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urządzeń.
· prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych (transport,  składowanie)
· praca na wysokościach, rusztowaniach w budynku przy wykonywaniu prac budowlanych w sali widowiskowej i na scnie
· niebezpieczeństwo związane z użyciem płynów palnych, lub powodujących iskrzenie - spawanie rur stalowych , zgrzewanie rur z PE, porażeniem prądu.
· niebezpieczeństwo związane z przeprowadzaniem prac rozbiórkowych tj:
· rozbiórka dwóch elementów sufitowych w sali widowiskowej oraz części przewyżki widowni wynikających z projektu
· rozbiórka urządzeńna scenie i instalacji wewnętrznych
1.4. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem  do robót. 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem powinno obejmować:
· przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia bhp wstępnego, podstawowego i okresowego. 
· zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,  a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
· zapoznanie załogi  z treścią  planu BIOZ      
· przeprowadzeni przez wykonawcę robót szkolenia pracowników na stanowisku pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poż.. 

Należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac związanych z użyciem płynów palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujących iskrzenie. Materiały łatwopalne należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. 

W planowanych szkoleniach p.poż przed rozpoczęciem robót, zapoznać pracowników z obsługą istniejących urządzeń gaśniczych, w tym hydrantów i przenośnego sprzętu gaśniczego (gaśnic oraz kocy gaśniczych) oraz instrukcjami p.poż. 

Z dokonanego przeszkolenia sporządzić listę obecności osób przeszkolonych pod względem przeciwpożarowym oraz bhp. Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy  dla organów kontrolnych.   
1.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.
Należy stosować ogólne zasady bhp oraz:
· wszystkie stosowane materiały muszą być użyte zgodnie z instrukcjami ich stosowania i przy zachowaniu wymogów bhp określonych przez producenta.
· w trakcie prowadzenia robót powinien być prowadzony ze strony wykonawcy stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów i instrukcji bhp przez robotników. 

· każdy wykonujący prace musi posiadać aktualne wyniki badań lekarskich zezwalające do wykonywania w/w prac.

· wykonawca winien zachować określone wymagania ochrony i bezpieczeństwa zdrowia wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 Dz.U.03.120.1126 oraz stosować się do wszystkich związanych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

· wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U. Nr. 121 poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003 oraz innych związanych przepisów p.poż.

· przy stosowaniu materiałów budowlanych stosować środki ostrożności zalecane przez producentów materiałów oraz wszelkie wymogi bhp. Stosować się do instrukcji eksploatacji rusztowań, a  rusztowanie dopuścić do użytkowania po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy.

· zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

· wszystkie roboty należy wykonywać bardzo starannie, zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz warunkami realizacji i odbioru – pod nadzorem osób uprawnionych. 

· z pełną odpowiedzialnością należy stosować zasady i przepisy BHP również przy robotach rozbiórkowych, w szczególności stropów, realizując je sukcesywnie fragmentami, by zawsze zachowany był bezpieczny układ konstrukcyjny.   

Opracowała:

mgr inż. arch. Maria Pawlewicz - Budzińska
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