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CZESC OGOLNA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy [ ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspolne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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|. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z
budowga Budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w RUDNIKACH gmina Potaniec.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu

zamowien publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania
robot budowlanych, obejmujacy w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robaét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace

realizacji robét.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen
oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania roboét, zgodne z dokumentacjq projektowo - kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z
dokumentacjaq projektowaq, specyfikacjq techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu
budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz
punkty gidwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
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Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawierac¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje
powykonawczg, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robot oraz projekty
deskowan i rusztowan sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowiq cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych
dokumentach obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty
musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane
za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materiatéw i elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy
przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie sq w peini zgodne z dokumentacja projektowaq lub
specyfikacja techniczng i wplyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to
takie materialy i roboty nie zostana akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwilocznie rozebrane i zastapione
innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu
zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robat, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene za przedmiot
umowy.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostac podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi

substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwosciq powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce robot. Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogq byc¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w
pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposdb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t musza miec aprobate
techniczna wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnia ziemi

i za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidziec rezerwe czasowa w harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju roboty w
zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz
wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.
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1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatlow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich

przepisow, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiatly i

urzadzenia uzywane do robat od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowiagzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.13. Rdwnowazno$¢ norm i przepisdw prawnych.
Gdziekolwiek powotane s konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja

materiatly, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.
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.5.14 Nazwy i kody robdét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robét Kategoria robot

1 Roboty w zakresie robot 451 4511 45111000-8
ziemnych

2 Roboty budowlane w zakresie 452 4521 45215500-2
budowy obiektéw budowlanych
uzytecznosci spotecznej

3 Prace dotyczace kanalizacji 452 4523 45231000-5
zewnetrznej

4 Prace dotyczace kladzenia kabli (453 4531 45310000-3
elektrycznych

5 Prace dotyczace wykonywania |453 4533 45330000-9
instalacji urzadzen sanitarnych

6 Prace tynkarskie 454 4541 45410000-4

7 Instalacja drzwi 454 4542 45421100-5

8 Kitadzenie podidg 454 4543 45430000-0

9 Prace malarskie 454 4544 45440000-3
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2. MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskania materiatow.

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzic od
takich wytworcow i producentow, aby w sposob ciagly spetnialy wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materialow miejscowych dla

robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosc i wlasciwosc do
robot. Miejsca czasowego skltadowania materiatldow bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co hajmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptywaj q niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.



BUDOWA BUDYNKU OSP RUDNIKI
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow roboét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

5.2. Wspdtpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do
kontroli wszystkich robot i kontroli materiatlow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania roboét. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac¢ zatozonga jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole
oraz jakos$¢ materiatldow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch.
Minimalne wymagania, co do zakresu proéb i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i
wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polska Norma, lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli

nie sa objete certyfikacjq okreslong powyzej i ktére speiniaj 3 wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane” kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty powinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datq i podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robot w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgltoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatléw oraz wyniki prob poszczegolnych elementow

obiektow budowli,
- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokotly przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen
powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:
Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robot

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytulowej,

Spisu dziatéw przedmiaru roboét,

Tabeli przedmiaru roboét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadana zamowieniu przez zamawiajacego,
- W zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia nazwy

i kody grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
zamawiajacego
- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawiac podziatl wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien.
W przypadku robot budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatlow nalezy
objac dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa roboét dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowic odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich
obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajace

robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robét, ktore sa

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie

sq

przekazywane zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z

wylaczeniem

przypadkow, gdy istni ej 3 uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze
powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wylacznie
w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy
sporzadzaniu
przedmiaru roboét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy

c) odbior koncowy

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korek i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidor powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie,
lecz nie p6zniej niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia
o tym fakcie Zamawiajacego. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna robét i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, obiektu

lub budowli. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koncowy.
Odbior koncowy robadt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosc¢ do odbioru koncowego powinna byc¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy
wpisem do dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidor koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia
robét i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z
dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego
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komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwiaszcza w okresie wykonywania robo6t uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegolnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: .

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektow i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciowych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot i elementow wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjq techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegolnych obiektow, budowli i urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwiagzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancji-0dbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
roboét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania, badania i proby skitadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

13



BUDOWA BUDYNKU OSP RUDNIKI
ROBOTY BUDOWLANE

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac budowlano-montazowych zwigzanych budowa Budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Rudnikach.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot budowlanych:

Roboty budowlane:

- zamurowania czesci otworow

- murowanie kominéw

- wykonania schodéw wewnetrznych i zewnetrznych na poddasze magazynowe
- wykonania posadzek

- izolacja posadzek

- wykonanie izolacji dachu

- wykonanie montazu stolarki drzwiowej

- okladziny $cian glazurg i uzupetnienie tynku

- balustrady wewnetrzne

- malowanie koncowe

- docieplenie budynku

- montaz bramy garazowej

- zagospodarowanie terenu - utwardzenie placu kostka
- wykonanie ogrodzen

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$c¢

z dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
Pozostate warunki dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacji.

1.3.1 Warunki wykonania robét rozbiérkowych
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych Wykonawca powinien rozeznac

sposob podparcia elementow nosnych budynku

2. MATERIALY
2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w
czesci ogodlnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty ogdino — budowlane:
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Cegta cegta petna budowlana Kkl. 15,
- warunki normowe materiatu okresla PN-B-12011:1999

- wykonawca powinien skladowac cegte na foliowanych paletach. dostarczona na
budowe partie cegly peinej nalezy poddac¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy
na podstawie ogledzin zewnetrznych Nasuwaja sie jakiejkolwiek watpliwosci co do ich
wiasciwosci technicznych.

- Folia paroprzepuszczalna, paraizolacyjna
- wetna mineralna grubosci 15
- styropian gr 5 cm

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. III (warunki normowe okresla PN-90/B-14501)
- Farby emulsyjne, farby ftalowe

- Listwy z drewna iglastego o szer. powyzej 6 cm

- Podokienniki prefabrykowane AGLOMARMUR wewnetrzne o grubosci min. 20 mm.
(kolorystyke nalezy uzgodnic z uzytkownikiem)

- Drzwi wewnetrzne petne oraz oszklone z kratka nawiewna o pow. min. 0,022 m?
typu PORTA z oscieznicami drewnianymi

- Terrakota 30x30cm, ptytki glazurowane 15x20cm
- dostarczonq na budowe partie ptytek nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w

przypadku, gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaja sie jakiekolwiek
watpliwosci, co do jej wtasnosci technicznej

- Gres antyposlizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnetrznych
- dostarczonq na budowe partie ptytek nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w

przypadku, gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaja sie jakiekolwiek
watpliwosci, co do jej wlasnosci technicznej

- Deski posadzkowe

- Wyprawa z tynku akrylowego

15
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3. SPRZET

Do wykonania robo6t budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robot budowlanych: zageszczarka do gruntu, spawarka wirujaca, i inne,

- do robot wykonczeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnetrzne
rurowe o wysokosci do 10m wraz z ostonami z siatek, system urzadzen wewnetrznych,
standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogdlinej

specyfikacji technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

0Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogdinej

5.2. Roboty ziemne

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji

robot oraz PN- 68/B-06050 oraz innymi zwiazanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami
- Wykonawca ma obowiazek przed przystapieniem do rob6t wykonac analize gruntu
celem potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa

- Wykonawca ma obowiazek takiego i wykonania wykopdow i nasypow, aby powierzchni
gruntu nadac¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe
odwodnienie

- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacja nastepnych robét
fundamentowych

- odstoniecie gruntu pod fundamentami warstwa betonu podkiadowego B-10

- zasypanie wykopow gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i.

zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm
- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem
e dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny

5.7. Roboty murowe:

5.7.1.Wykonywanie kominow ,

murow :

5.7.1.1. Warunki przystgpienia do robot murowych:

5.7.1.2.0gdlne zasady wykonywania muréw:
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- mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, uskokow, otworow itp. ]

- w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i stupy. Scianki dzialowe
grubosci ponizej 1 cegly murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian
giéownych danej kondygnacji.

- mury wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe.

- cegly lub inne elementy ukiadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegia sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty
przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu murow
silnie obcigqzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly
suchej.

- stosowanie cegty, blokow lub pustakow kilku rodzajow jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegtly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

- izolacje wodoszczelng w budynkach murowanych nalezy wykonywac na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji wodochronnej
murow

fundamentowych.

- konstrukcje murowe o grubosci ponizej 1 cegly (np. kominy i $cianki dzialowe)
mogq by¢ wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0°C

- wykonywanie murow grubszych dopuszcza sie w temperaturach ujemnych
pod

warunkiem zastosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie zimowym. Wyd. ITB1987 r.

- w przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie

warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np. poprzez przykrycie papa). Przy wznawianiu
robot po innej dluzsze przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow i gdy zajdzie taka potrzeba, usunac wszelkie ich uszkodzenia, tacznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy muru i zaprawy.

5.7.2.1. Materiat:

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnym PN. Dopuszczalna ilos¢
cegiel polowkowych i peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przez calq
grubos¢ cegly nie moze przekroczyc¢ dla cegly klasy 15 -10% cegiet badanych.
Na budowie nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i
dokumentacjq projektowa

- przeprowadzi¢ ogledziny cegiet i oceni¢ wymiary i ksztalt cegiel, liczbe szczerb
i

peknie¢, odpornos¢ na uderzenia oraz przelom, ze zwroceniem uwagi na ilos¢
margla.

- w przypadku niemoznosci doraznej oceny cegiet - szczegdlnie tych na
konstrukcje

odpowiedzialne - nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne (szczegdlnie co do
klasy i odpornosci na mroz).
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Cegly ze wzgledu na fakt, ze sa przeznaczone do tynkowania powinny by¢
sprawdzone na obecno$¢ szkodliwej zawartosci soli rozpuszczalnych. Po
badaniu nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie wykwity, ktérych
nie mozna usunac z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia.
Nasiakliwos¢ cegly budowlanej nie powinna by¢ wyzsza niz 22% w klasie 15 i
20.

Klasy nizsze mq odpowiednio: 10 - 24%, w nizszych klasach nie okresla sie).

Do $cian zewnetrznych stosowac cegte o nasigkliwosci maksymalnej 16%o.

Odpornosc¢ na uderzenia powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wys. 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie. Moze wystqpic pekniecie lub wyszczerbienie
cegly. Wymagania moga nie spetniac:

- 2 cegly na 15 sprawdzanych

- 3 cegly na 25 sprawdzanych

- 5 cegiel na 40 sprawdzanych

5.7.2.3. Przewody kominowe:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wymurowane starannie i od srodka
wyspoinowane. Kratki wentylacyjne osadzi¢ na zaprawie marki min. 5.

5.7.2.5. Spoiny w murach ceglanych:

W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowac normowgq grubosc spoiny:

-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych
do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawaq spoin przy licach zewnetrznych na
glebokosc¢ 15

mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Marka zapraw powinna odpowiada¢ marce podanej w projekcie, przygotowanie
zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe przygotowywac w
ilosciach pozwalajacych na zuzycie:

- zapraw cementowo- wapiennych w ciqgu 3 godzin

- zapraw cementowych - w 2 godziny

- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciagu 5 minut

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jezeli
przydatnosc jest potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych
domieszek.

Wymagania dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujaca PN.

Jako wode do zapraw mozna stosowac kazdaq wode zdatna do picia oraz wode z
rzek, jezior lub innych miejsc, jesli odpowiada ona normie PN.

Niedopuszczalne jest stosowanie wod mineralnych o niepotwierdzonej
przydatnosci na cele budowlane, morskich, sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz woéd,

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosowac¢ wszystkie

zalecenia Producenta, nie stosowac¢ mieszanek po uptywie terminu ich
przydatnosci.
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5.7.4. Normy zwigzane:

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegly.
Warunki

techniczne i badania przy odbiorze PN-
EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogdlne
PN-EN 845.1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do
wznoszenia murow
PN-EN 845.2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do
wznoszenia murow. Nadproza
PN-EN 845.3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do
wznoszenia murow. Stalowe zbréj, do spoin wsporczych
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia
PN-B-03040:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badan zapraw do muréw
PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynow
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci
PN-81/B 30003 Cement murarski 15
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechaniczne i fizyczne wlasciwosci kruszyw
PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane.
Metody
badan. Badanie odpornosci na dziatanie mrozu metoda posrednia
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-B-12002:1997 Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta dziurawka
PN-B-12004:1999 Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta kominowa
PN-B-12011:1997 Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta kratowka
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-92/B-12017 Ceramiczne wyroby budowlane. Metody badan
PN-EN 772-3:2000i 5, 7, 11, 19:2002 Metody badan elementow murowych.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie,

przechowywanie i transport
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do zaczynéw i zapraw
PN-EN 1015.1 do 19 Metody badan zapraw do murow PN-
M47900-1 do 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze

5.9. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

5.10. Tynki wewnetrzne zwykte kat. III
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- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji

robot, karta technologiczng producenta materiatow, PN-70/B-10100 oraz innych
zwiazanych, obowiazujacych Polskich Norm

5.11. Podtoza i posadzki
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji

robot, karta technologiczng producenta materiatéw, PN-62/B-10144 oraz innych
zwiazanych, obowiazujacych Polskich Norm

5.12. Posadzki
- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materialy uzupetniajace:

kleje, fugi, itp. nalezy stosowac w asortymencie zalecanym przez system.

5.13. Okfadziny i malowania
- roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285

oraz innymi zwigzanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami, karta technologiczng
producenta materiatéw

5.14. Stolarka drzwiowa,i $lusarka
- roboty nalezy realizowac zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi

zwiagzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta
materiatow

5.15. Roboty zewnetrzne

5.16 Tynki zewnetrzne akrylowe

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji
robét, karta technologiczna producenta materiatéw, PN-65/B-10101 oraz innymi
zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robat.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.
0Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
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W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiodr czesciowy

c) odbioér koncowy

d) odbior pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbior wykopu po dokonaniu pomiarow geodezyjnych

- odbidr zasypow po dokonaniu pomiarow stopnia zageszczenia

7.2. Elementy zelbetowe
-odbidor deskowania elementow pod wzgledem geometrii i jakosci deskowan,
- odbior zbrojenia w tym kotew i tacznikow systemowych,

- odbidr elementow po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakos¢ powierzchni
betonu,

- z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoly w formie uzgodnionej z

Zamawiajacym.

7.3. Sciany murowane z cegly
- biezaca kontrola jakosci robot i stosowania petnego asortymentu z systemu
- odbior wg PN- B- 03002:1999

7.4. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

7.4.1. Tynki wewnetrzne zwykte kat. m

- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100

- odbior: przygotowanie podioza i zamontowanie listew systemowych,
- jakos¢ zatarcia, jednolitos¢ barwy, ogodlna estetyka wykonania.

7.4.2. Podioza i podktady pod posadzki

- odbior wg zatozen producenta i PN-62/B-10144

- odbidr przygotowania powierzchni (plyty stropowej, betonu podktadowego),
- odbior wylewki podktadowej

- odbior warstwy samopoziomujacej

7.4.3. Posadzki i podtogi
- odbidr zgodnie z materiatami instruktazowymi oraz PN-63/B-10145
- odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci szczegotow i detali

7.4.4. Oktadziny i malowania

- odbior zgodnie z PN-69/B-10280

- odbior oktadzin sciennych: przygotowanie podioza, utozenie ptytek, spoinowanie,

- odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci wykonania szczego6tow i
detali.
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7.4.5 Roboty zewnetrzne

- Wykonanie placéw i parkingéw z kostki brukowej

- biezaca kontrola jakosci robot i stosowania pelnego asortymentu
- Wykonanie ogrodzenia terenu oraz bram wjazdowych

- biezaca kontrola jakosci robét i stosowania pelnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej] i w
przedmiarze robét.

INSTALACIA wod-kan oraz przytacze kanalizacji

. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot instalacji sanitarnej kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot:

- instalacji wody cieptej i zimnej

- kanalizacji zewnetrznej

- kanalizacji wewnetrznej

- instalacji c.o.

- instalacji gazowej

- przytacza gazowego

| .3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami Zamawiajacego
Pozostate, ogolne warunki dotyczace robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

2.2. Materiaty:

Instalacja wody zimnej:

-Rury pe o potaczeniach klejonych lub zgrzewanych o $r. nominalnej 20mm,16mm,

-Instalacja wody cieptej

-Rury Pe o polaczeniach spawanych o $r. nominalnej 20mm,16mm,
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Armatura

- Zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody cieptej i zimnej o $r. nominalnej 32mm,
20mm, 15 mm,

- Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15mm
- Mosiezne kurki katowe niklowane o $r. nominalnej 15mm

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mosiezne chromowane o $r. nominalnej 15 mm
jedno-uchwytowe z glowicaq ceramiczna,
- Wodomierz skrzydetkowy dn 25 mm

Kanalizacja zewnetrzna

- Ksztattki i rury kanalizacyjne zewnetrzne kielichowe o potaczeniach wciskowych PVC-U
klasa S ze Scianka lita zgodnie z PN-EN 1401:1999 o $r. zewnetrznej 160mm

- Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe, trojniki 160x160x160mm

- Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr,. kregéw 1200mm

- Wiazy zeliwne typu ciezkiego o $r. 600mm

- Zbiornik na scieki WOBET — HYDRET

Kanalizacja wewnetrzna

- Rury kanalizacyjne i ksztattki typu HT wewnetrzne zgodnie z PN-EN 1329 o $r. 160mm,
110mm, 50mm,

- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $r 110mm , 75 mm

- Wpusty $ciekowe PVC o $ér. 50mm

- Rury wywiewne z PVC o ér. | IOmm

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego typu 250 i 255

- Zlewozmywaki mocowane na szafce, blaszane, nierdzewne, dwukomorowe z ociekaczem
- Syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50mm zlewozmywakowe, podwadjne

- Ustepy z ptuczkg ustepowa typu ,KOMPAKT"

- Syfony z tworzywa sztucznego o $sr. 50mm brodzikowe

- Otuliny typu THERMAFLEX gr. 6mm

Przytacze gazowe

- Rury stalowe izolowane 32 mm
- wezet redukcyjno pomiarowy

Instalacjia gazowa wewnetrzna

- Rury stalowe izolowane 25 mm
- kuchenka gazowa
- Taboret gazowy

- piec gazowy dwufunkcyjny
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Instalacja c.o. .

rury i ksztattki miedziane
grzejniki typu Elektrolux
zawory odcinajace

zawory regulacyjne

zawory spustowe
automatyczne odpowietrzniki
materiaty izolacyjne

5.Sprzet.

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych

pilarka lub noze do ciecia rur.

Wiertarka

6.Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi S.T. WO0.00.00. do transportu materiatow nalezy

uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

Samochdd dostawczy

Ciggnik kotowy z przyczepq

7.Wykonanie robdt.

7.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO.00.00

»~Wymagania ogdine”.

7.1.1.Instalacja centralnego ogrzewania .

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i ksztattek stalowych

Poziomy nalezy uktada¢ ze spadkiem 0.3%

Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)wykonac

w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszcza-
nie sie zaizolowanego przewodu w przegrodach.

Nie uktadac rur uszkodzonych, rury uszkodzone na kofcach mogq
by¢ uzyte po odcieciu odcinkdéw uszkodzonych

Rury mocowac do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw

przesuwnych i statych przystosowanych do rur miedzianych ,oraz rur stalowych.

maskowanie piondw i podej$¢ do grzejnikow

7.1.2. Grzejniki
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e Grzejniki aluminiowe zeberkowe podiaczy¢ do instalacji dwururowej
z mozliwoscig obustronnego podejscia.
e Grzejniki zawieszac na $cianie , na wysokosci 10 cm od
wykonczonej podtogi przy pomocy uchwytow montazowych
e Grzejniki montowane do podtogi mocowac za pomocg stojakow
do grzejnikdw.
e Grzejniki podiaczy¢ do instalacji dwururowej
Uwaga Przy zakupie grzejnikdow sprawdzi¢ ich atest dopuszczajacy do wspotpracy z

instalajg z rur miedzianych

7.1.3.Préby szczelnosci instalacji c.o. oraz regulacja.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy wyptuka¢ wodg zimng i pod-

dac prébie szczelnosci na cisnienie 0.6 Mpa.

W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte. Po
pomysinych wynikach préb szczelno$ci mozna przystapi¢ do izolowania rurociggdw.

Przed rozpoczeciem préby instalacji na gorgco nalezy ustawi¢ nastawe wstepng zaworéw z
gtowicami termostatycznymi , oraz zaworow podpionowych ASV- I zgodnie z wielko$ciami
(nastaw) podanymi na rysunkach rozwinie¢ instalacji ¢ .o . , a nastepnie zamontowac
gtowice termostatyczne. Nastawe i montaz gtowic nalezy prowadzi¢ zgodnie

z instrukcjg montazu, ktdra jest dostarczana przez producenta.

Podwyzszanie temperatury zasilajacej wody w instalacji moze nastepowaé w tempie max .5°

C na godzine.
Montaz , préby na zimno i na gorgco , oraz rozruch instalacji
nalezy prowadzi¢ zgodnie z” Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji grzewczych”

8.Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.W0.00.00.
~Wymagania Ogdine”.

8.2.Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez porédwnanie

robdt z dokumentacjg projektowg , oraz Warunkami Technicznymi.
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Kontroli podlega szczelno$¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang

armatura.

9.0bmiar robdt.

Ogodlne zasady podano w S.T.W0.00.00, ,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

szt
szt
szt

mb. bruzd maskujacych rurociagi na podstawie pomiaru po odkryciu
mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

grzejnikdw , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
zawordw , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
kolektorow rozdzielczych na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

mb. bruzd maskujacych rurociggi na podstawie pomiaru po zakryciu
mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

grzejnikdw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

zawordw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

termomanometréw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
ciSnieniomierzy , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

kurkdow manometrycznych , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
filtrow siatkowych, na podstawie pomiaru po zamontowaniu
automatycznych odpowietrznikéw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
kolektoréw rozdzielczych na podstawie pomiaru po zamontowaniu

podpar¢ kolektoréw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

podpar¢ przesuwnych rurociggéw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu
podpar¢ statych rurociggéw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu
podpar¢ grzejnikdw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e m?’pomalowanych powierzchni
10.0dbiér robot.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych , oraz S.T. W0.00.00.
~Wymagania Ogodlne”.

Warunki normowe na wszystkie w/w materiaty okreslajg karty technologiczne producenta
oraz obowigzujace Polskie Normy :
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3.SPRZET

Do wykonania robét instalacji wewnetrznej oraz zewnetrznej wod.-kan., c.o.,
instalacji wentylacji Wykonawca robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania,
€O najmniej z ponizszego sprzetu:

-do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie z zakresie instalacji
zrur PEi PVC.

- do robot ziemnych koparko - tadowarka lub koparko - spycharka oraz zageszczarka
ptytowa.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogdlnej

specyfikacji technicznej. Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajacym z uwzglednieniem zatozen Projektu Organizacji Robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna wewnetrzna oraz zewnetrzna, centralnego ogrzewania:
-wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem

wytycznych dla pozostatych branz

-przed przystapieniem do badan nalezy dokonac przegladu zamontowanych urzadzen,
co do zgodnosci z dokumentacja

-w czasie prob nalezy wykonac¢ regulacje i pomiary

-po zakonczeniu prob nalezy wykonac¢ sprawozdanie z pomiarow i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci instalacji i urzadzen. Zamawiajacy dokonuje
weryfikacji sprawozdania.

- po zakonczeniu prac nalezy wykonac badanie wody fizykochemiczne oraz
bakteriologiczne, badanie wydajnosci hydrantow, wyniki przedtozy¢ zamawiajacemu,
-zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna

kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektow
Inwestora.

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w
normie, * PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze". Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu sciekoéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej O °C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢
prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i c.0. oraz golymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC od przewodow ciepinych
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powinna wynosi¢ O J m mierzac do powierzchni rur, W przypadku, gdy ta odlegtosc¢ jest
mniejsza nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje nalezy zastosowac rowniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie
temperatury scianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach lub
kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne
wydtuzanie przewodow. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez
sciany lub stropy, pomiedzy scianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypeiniona materiatem utrzymujacym
stale stan plastyczny.

Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustéw podiogowych moga by¢
prowadzone oddzielnie lub moga taczyc¢ sie dla kilku przyboréw pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajq z zastosowanych
trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewodow, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Po zakonczonych pracach montazowych nalezy przygotowac oraz przeprowadzi¢ w
obecnos$ci Zamawiajacego:

- probe szczelnosci instalacji c.0. wody zimnej oraz na goraco,

- probe szczelnosci instalacji wodociagowej,

- plukanie instalacji wodociggowej

Po zakonczonych prébach Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego sporzadzi protokoty
odbioru.

PN-EN 1329-1-2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow wewnatrz konstrukcji budynku. Wymagania dotyczace systemu.
PN-EN 1452-x:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-EN 442-2:2009 Grzejniki ocena zgodnosci

PN-04 /B-B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych.

PN-EN 752-x;2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 852-X: 1999 Systemy z tworzyw sztucznych do przesytania wody pitnej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakosci robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie prdobek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT Roboty ziemne

- odbiér zgodnie z PN - 68/B-06050
- odbior wykopu po dokonaniu pomiarow geodezyjnych
- odbior zasypow po dokonaniu pomiarow stopnia zageszczania
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Roboty montazowe

- badanie zgodnosci utozenia kanatu na podtozu

- badanie odchylenia osi utozonego przewodu, badanie zmiany kierunku przewodu
kanatowego

- badanie réznicy rzednych w profilu

- badanie zabezpieczenia przewodow i studzienek przed korozjq

- badanie potaczenia rur i wiaczen do studzienek wg zlecen producenta

- sprawdzenie lokalizacji studzienek]

- sprawdzenie dna komina wiazowego poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wiazu i stopni wiazowych

Odbiorowi podlegajq roboty zanikajace i elementy robdt
- roboty ziemne i odbudowa $cian wykopow

- roboty montazowe kanatu i studzienek

- proby szczelnosci kanatow

- zasypanie i zageszczanie wykopu

Odbior koncowy wg PN-92/B-10735 i PN-92/B-10729

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
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INSTALACIE ELEKTRYCZNE

. WSTEP

1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot instalacji elektrycznych.

1.2.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot:

-instalacji wewnetrznej oswietlenia ogolnego, gniazd wtyczkowych

- instalacja sitowa

- instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnosc¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna i poleceniami Zamawiajacego

2. Materiaty

2. I. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci

ogolnej specyfikacji technicznej.
2.2. Typy materiatéw

Rozdzielnie-

-Obudowa tablic TB- RW -3x12

- Wylacznik napadowy |,3-biegunowy typu PLSM
- Wylacznik przeciwporazeniowy
- Wylacznik gtowny
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Instalacia oswietlenia i _gniazd wtykowych
- Przewod YDYt 3x1.5mm2
- Przewod YDYt 3x2.5mm?2

- Rury wini durowe karbowane gietkie typu RKLG 18mm, 36mm
- Puszki podtynkowe pojedyncze o $r. do 60mm, puszki z PVC 75x75mm przy przekroju

dotaczanego przewodu i ilosci wlotow ponad 2,5 do 4mm2

- Gniazda wtyczkowe z stykiem ochronnym 2-biegunowe koncowe 10A/2.5 gniazdo
typu Dona,

- Gniazda wtyczkowe z stykiem ochronnym 2-biegunowe, przelotowe pojedyncze
10A/2.5, hermetyczne typu Junior

- Oprawy oswietleniowe ONR 418

Instalacja sifowa
- Przewéd YDY 5x4mm2
- Wylacznik 3- biegunowy tuk

Instalacja odgromowe i potgczenia wyrownawcze

- Prety stalowe ocynkowane o $r. 8mm

- Rury winidurowe karbowane gietkie typu RS 18mm
- Puszki z PVC 140x140mm

- Bednarka o przekroju do 120mm2

- Przewéd DY 4mm2
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3.SPRZET
Do wykonania instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych Wykonawca robot

powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania, co najmniej z ponizszego sprzetu
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogdlinej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogdinej specyfikacji techniczne;j.

5.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne

- trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byc¢ dostepna dla prawidlowej konserwaciji i przegladow.
Wskazane jest by przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

- po zakonczeniu roboét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, badania i pomiary.
Zakres prob montazowych, badan i pomiaré6w wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.
Nastepnie nalezy sporzadzi¢ protokot - pozytywne zakonczenie wszystkich pomiarow i
badan objetych probami montazowymi stanowi warunek zataczenia instalacji pod
napiecie i sprawdzenie czy punkty swietine sa zalaczone zgodnie z zatlozonym
programem, w gniazdkach wtykowych przewody fazowe s3 dotaczone do wiasciwych
zaciskow, silniki obracaja sie we wiasciwym kierunku

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza, a w szczegolnosci zaktualizowany projekt wykonawczy, protokdéty préb
montazowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmow i
urzadzen, jezeli odbiegajq one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych. Prace nalezy wykonywac zgodnie z
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz PBUE.

5.3. Instalacja odgromowa i potaczenn wyrownawczych
- w przypadku przewidzianego w dokumentacji wykorzystania przewodzacych

elementéw budynku jako naturalnych czesci urzadzenia odgromowego nalezy przed
zabetonowaniem dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego robaét ulegajacych zakryciu,

- badania obejmuja czynnosci: ogledzin, sprawdzenie ciagtosci potaczen, pomiar
rezystancji uziemienia,

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg urzadzenia odgromowego, a w szczegolnosci: zaktualizowany projekt
wykonawczy, protokot badan i pomiarow kontrolnych, protokoty robét ulegajacych
zakryciu.
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5.4. Systemy i urzadzenia

- przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonac przegladu
zmontowanych urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacja, sprawdzi¢ ustawienie i
dzialanie przepustnic, zasuw, kratek, otworzy¢ doptyw czynnika grzewczego, otworzyc¢
doptyw wody lub pary, uruchomic aparature automatycznej regulacji

- w czasie prébnego rozruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary
- po zakonczeniu rozruchu probnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomiarow i

regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje
weryfikacji sprawozdania.

- zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej powinna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kopii faktury zakupu na
zamontowane urzadzenie -agregat pradotwoérczy

Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-
IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-
91/E-05009, PN-93/E-05009/61

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. | Program zapewnienia jakosci robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

6.3 Pobieranie probek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Certyfikaty i deklaracje

6.6 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja 0ogolna i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT Ogolne zasady kontroli jakoéci i odbioru robét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiodr czesciowy

c) odbior koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

Instalacje elektryczne wewnetrzne (montaz rozdzielnic i tablic, wykonanie tras kablowych.
wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych, wentylatorow, instalacji potaczen
wyréwnawczych)

- stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien gwarantowac realizacje robét

elektromontazowych bez narazania instalacji na zniszczenie, a pracownikow na
zagrozenie wypadkowe
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- odbiory robot ulegajacych zakryciu: utozone w kanatach a nie przykryte kable,
instalacje podtynkowe przed otynkowaniem, inne fragmenty instalacji, ktore beda
niewidoczne po zakonczeniu robot montazowych

-dokumenty odbioru koncowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokéty
prob montazowych, czesci i urzadzenia zamienne. Komisja odbioru koncowego bada
aktualnos$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty odbioréw
czesciowych i sprawdza usuniecie usterek, bada i akceptuje protokoty prob
montazowych, dokonuje proéb i odbioru instalacji pod napieciem, ustala okres i warunki
wstepnej eksploatacji instalacji.

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

- odbior robot ulegajacych zakryciu: sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen
metalicznych zbrojenia scian i fundamentow przed zabetonowaniem, sprawdzenie
instalacji uziemiajacej w wykopach przed zasypaniem,

- dokumenty odbioru koncowego: aktualna dokumentacja wykonawcza, protokoty préb

montazowych, metryka urzadzenia odgromowego,

- komisja odbioru koncowego bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji
powykonawczej,

protokoty odbiorow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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