



TI/IB-4/271/94/2011/p2

Połaniec, dnia 2011-11-08

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2030”

W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, dotyczącego terminu wykonania zamówienia:

Pytanie

W nawiązaniu do "Zmiany Nr 1 do SIWZ" z dnia 03-11-2011 nr TI/IB-4/271/94/2011/p1 prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis

- 1) § 2 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy (załącznik do **SIWZ**) tj.
 1. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31-05-2012 r. z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Termin dostarczenia opracowania ustala się do dnia 31-03-2012 r.
- 2) **SIWZ** pkt X - termin wykonania zamówienia, otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy 31-03-2012 r.

Podkreślone zapisy są sprzeczne w odniesieniu do terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- ✓ termin wykonania przedmiotowej dokumentacji ustalono do dnia 31-03-2012 r.
- ✓ termin wykonania całego zamówienia – tj. uzyskana stosownych uzgodnień, opinii oraz zatwierdzenia projektu ustalono do dnia 31-05-2012 r.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA


mgr Danuta Bobrowska
Kierownik Ref. Techniczno-Inwestycyjnego