



TI/ID-2/342/24/2010

Połaniec dn. 19-03-2010

## Zmiana nr 1 do SIWZ w przetargu pn.

„Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w ramach zadań „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Obszar B ” i

„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Obszar C ”

Zmianie ulega pkt.X SIWZ oraz pkt 6 Ogłoszenia i otrzymuje brzmienie:

### „ X.Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy :

Etap I - 2 miesiące

Etap II – 3 miesiące”

Poprawiona SIWZ oraz Ogłoszenie w załączeniu. Pozostały zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

Z up. BURMISTRZA  
inż. Jarosław Kądziera  
ZASTĘPCA BURMISTRZA